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CÓDIGO	 TIPO	 Ud.	 RESUMEN	 		 		 		 		 		 		 CANTIDAD	 PRECIO	(€)	
IMPORTE	

(€)	

		 Capítulo	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 378.865,18	
378.865,1

8	

1	 Capítulo	 		 Movimiento	de	tierras	y	derribos	 		 		 		 		 		 		 		 24.471,42	 24.471,42	

1,01	 Partida	 m3	 m3	de	derribo	de	muros	 	 	 	 	 	 	 86,644	 42,2	 3.656,38	

	 	 	 m3	de	derribo	de	muros	realizados	con	medios	mecánicos,	incluso	separación	de	armados,	railes	y	chapas,	incluso	transporte	a	pie	de	carga	y	limpieza.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	
Anch
o	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 muro	hormigón	 1	 6,5	 0,25	 3,75	 6,094	 	 	 	

	 	 	 	 muro	chapa	 1	 35,8	 0,75	 3	 60,55	 86,644	 	 	

1,02	 Partida	 m2	 m2	de	picado	y	demolición	de	solera	 	 	 	 	 	 	 120,77	 6,68	 806,74	

	 	 	 m2	de	corte	y	picado	de	solera	existente,	incluso	desescombro,	transporte	a	vertedero	autorizado	y	cañón	de	vertido.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	
Anch
o	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 reposición	m4	 1	 25,05	 	 	 25,05	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 4,56	 	 	 4,56	 	 	 	

	 	 	 	 reposición	m2	 1	 10,71	 	 	 10,71	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 7,11	 	 	 7,11	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 3,14	 	 	 3,14	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 2,05	 	 	 2,05	 	 	 	

	 	 	 	 reposición	m3	 1	 16,9	 	 	 16,9	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 29,12	 	 	 29,12	 	 	 	

	 	 	 	 reposición	m1	 1	 2,37	 	 	 2,37	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 8,76	 	 	 8,76	 	 	 	

	 	 	 	 varios	(20%)	 1	 11	 	 	 11	 120,77	 	 	

1,03	 Partida	 m3	 m3	de	excavación	de	tierras	 	 	 	 	 	 	 727,399	 3,61	 2625,91	

	 	 	
m3	de	excavación	de	tierras	de	cualquier	consistencia	con	medios	mecánicos,	separación	de	residuos	con	transporte	en	interior	de	parcela	en	zona	acotada	
para	su	posterior	análisis.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	
Anch
o	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	A-B	 1	 20,5	 	 19,45	 398,725	 	 	 	
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	 	 	 	 MURO	T4	B-C	 1	 4,98	 	 8,46	 42,1308	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	C-D'	 1	 5,85	 	 8,46	 49,491	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	D'-F	 1	 11,77	 	 2,93	 34,4861	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	A-B	 1	 8,56	 	 1,77	 15,1512	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	C-E	 1	 12,8	 	 1,77	 22,656	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	F-G	 1	 6,4	 	 1,77	 11,328	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	H-I	 1	 4,12	 	 1,77	 7,2924	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	A-B	 1	 12,97	 	 1,81	 23,4757	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	C-D	 1	 22,4	 	 1,81	 40,544	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	A-B	 1	 2	 	 1,77	 3,54	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	C-D	 1	 7,05	 	 1,77	 12,4785	 	 	 	

	 	 	 	 VARIOS	 1	 66,1	 	 	 66,1	 727,399	 	 	

1,04	 Partida	 m3	 m3	de	excavación	en	pozos	y	zapata	 	 	 	 	 	 	 598,5	 4,39	 2627,42	

	 	 	
m3	de	excavación	en	pozos	de	zapatas	de	tierras	de	cualquier	consistencia,	con	medios	mecánicos,	separación	de	residuos	con	transporte	en	interior	de	
parcela	en	zona	acotada	para	su	posterior	análisis	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	
Anch
o	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 TIPO	1	 1	 	 	 220,5	 220,5	 	 	 	

	 	 	 	 TIPO	2	 1	 	 	 153,5	 153,5	 	 	 	

	 	 	 	 TIPO	3	 3	 	 	 47,5	 142,5	 	 	 	

	 	 	 	 TIPO	4	 1	 	 	 28	 28	 	 	 	

	 	 	 	 VARIOS	 1	 	 	 54	 54	 598,5	 	 	

1,05	 Partida	 m3	 m3	de	relleno	parcela	y	zapata	 	 	 	 	 	 	 642,8	 1,76	 1131,33	

	 	 	
m3	de	relleno	con	material	de	aprovechamiento	proveniente	de	excavación,	en	trasdosados	de	zapatas	y	en	interior	de	parcela;	incluso	extendido	y	
compactado	con	pisón	mecánico	al	98%	P.M	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	
Anch
o	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 RELLENO	TALUD	 1	 	 	 425	 425	 	 	 	

	 	 	 	 TIPO	1	 1	 0,4	 	 220,5	 88,2	 	 	 	

	 	 	 	 TIPO	2	 1	 0,4	 	 153,5	 61,4	 	 	 	

	 	 	 	 TIPO	3	 3	 0,4	 	 47,5	 57	 	 	 	

	 	 	 	 TIPO	4	 1	 0,4	 	 28	 11,2	 642,8	 	 	

1,06	 Partida	 m2	 m2	de	mallazo	y	gunitado	 	 	 	 	 	 	 175	 73,2	 12.810,00	
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m2	suministro	y	colocación	de	mallazo	150.150.6,	colocación	de	bulón	tipo	GEWI	de	diámetro	25mm	con	cabeza	completa	formada	por	chapa,	tuerca	y	una	
operación	de	tensado	y	gunitado	con	hormigón	en	espesor	promedio	de	10cm.	Incluido	medios	auxiliares,	transporte,	implantación	y	retirada	de	equipo	de	
bulones	y	gunitado.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	
Anch
o	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 TALUD	 1751	 	 	 	 175	 175	 	 	

1,07	 Partida	 m3	 m3	de	cama	de	arena	y	relleno	de	canto	rodado	 	 	 	 	 	 	 17,76	 28,96	 514,33	

	 	 	 m	de	formación	de	cama	de	arena	con	pendiente	de	1%	y	relleno	de	canto	rodado	en	zona	de	drenaje	de	muro,	conforme	documentación	gráfica.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	
Anch
o	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	 1	 44,4	 	 0,4	 17,76	 17,76	 	 	

1,08	 Partida	 Ud.	 Ud.	De	análisis	de	contaminantes	en	terreno	 	 	 	 	 	 	 3	 99,77	 299,31	

	 	 	
Ud.	De	análisis	de	contaminantes	en	terreno,	realizada	por	laboratorio	acreditado	en	cumplimiento	de	la	LEY	1/2005,	de	4	de	febrero,	DECRETO	199/2006,	
de	10	de	octubre	y	DECRETO	165,/2008,	de	30	de	septiembre.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	
Anch
o	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 TANDAS	 3	 	 	 	 3	 3	 	 	

		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 24.471,42	 24.471,42	

2	 Capítulo	 		 Hormigones	y	soleras	 		 		 		 		 		 		 		 69.903,24	 69.903,24	

2,01	 Partida	 m3	 Hormigón	de	limpieza	HM-20	en	subbase	cimentación	 	 	 	 	 	 22,552	 70,2	 1583,15	

	 	 	 m3	de	hormigón	de	limpieza	HM-20	en	subbase	cimentación.	Incluso	vertido.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	A-F	 1	 100,57	 	 0,1	 10,057	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	A-B	 1	 10,71	 	 0,1	 1,071	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	C-E	 1	 16,82	 	 0,1	 1,682	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	F-G	 1	 8,78	 	 0,1	 0,878	 	 	 	

	 	 		 	 MURO	T2	H-I	 1	 5,13	 	 0,1	 0,513	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	C-D	 1	 29,12	 	 0,1	 2,912	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	A-B	 1	 2,37	 	 0,1	 0,237	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	C-D	 1	 8,76	 	 0,1	 0,876	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	A-B	 1	 16,90	 	 0,1	 1,69	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	1	 1	 3,10	 3,1	 0,1	 0,961	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	2	 1	 3,00	 3	 0,1	 0,9	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	3	 3	 1,50	 1,5	 0,1	 0,675	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	4	 1	 1,00	 1	 0,1	 0,1	 22,552	 	 	
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2,02	 Partida	 m3	 Hormigón	HA-25	en	zapatas,	bombeos,	vertido	y	vibrado	 	 	 	 	 	 110,281	 79,25	 8739,77	

	 	 	
m3	de	hormigón	HA-25	en	zapatas,	bombeos,	vertido	y	vibrado.	
	
	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	A-F	 1	 100,57	 	 0,5	 50,285	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	A-B	 1	 10,71	 	 0,4	 4,284	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	C-E	 1	 16,82	 	 0,4	 6,728	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	F-G	 1	 8,78	 	 0,4	 3,512	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	H-I	 1	 5,13	 	 0,4	 2,052	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	C-D	 1	 29,12	 	 0,4	 11,648	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	A-B	 1	 2,37	 	 0,4	 0,948	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	C-D	 1	 8,76	 	 0,4	 3,504	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	A-B	 1	 16,90	 	 0,4	 6,76	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	1	 1	 3,10	 3,1	 1	 9,61	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	2	 1	 3,00	 3	 0,7	 6,3	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	3	 3	 1,50	 1,5	 0,6	 4,05	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	4	 1	 1,00	 1	 0,6	 0,6	 110,281	 	 	

2,03	 Partida	 Kg	 Kg	de	acero	B500S	para	armar	en	zapatas	y	encepados	 	 	 	 	 	 15621,26	 0,78	 12184,58	

	 	 	 Kg	de	acero	B500S	para	armar	en	zapatas	y	encepados.	Incluso	medios	auxiliares,	colocación	y	atado.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	A-F	 1	 100,57	 	 55,17	 5548,4469	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	A-B	 1	 10,71	 	 76,34	 817,6014	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	C-E	 1	 16,82	 	 76,34	 1284,0388	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	F-G	 1	 8,78	 	 76,34	 670,2652	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	H-I	 1	 5,13	 	 76,34	 391,6242	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	C-D	 1	 29,12	 	 74,89	 2180,7968	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	A-B	 1	 2,37	 	 76,34	 180,9258	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	C-D	 1	 8,76	 	 76,34	 668,7384	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	A-B	 1	 16,90	 	 74,89	 1265,641	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	1	 1	 	 	 284,4	 284,4	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	2	 1	 	 	 185,83	 185,83	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	3	 3	 	 	 30,26	 90,78	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	4	 1	 	 	 15,17	 15,17	 	 	 	
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	 	 	 	 VARIOS	(15%)	 1	 2037,00	 	 	 2037	 15621,2585	 	 	

2,04	 Partida	 m2	 m2	de	encofrado	en	zapatas	y	encepados	 	 	 	 	 	 	 199,988	 14,82	 2963,82	

	 	 	 m2	de	encofrado	en	zapatas	y	encepados	con	tablones	de	pino	o	tableros	de	pino	o	tableros	prefabricados.	Incluso	medios	auxiliares,	colocación	y	atado.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	A-F	 2	 95,82	 	 0,5	 95,82	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	A-B	 1	 19,65	 	 0,4	 7,86	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	C-E	 1	 29,41	 	 0,4	 11,764	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	F-G	 1	 16,54	 	 0,4	 6,616	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	H-I	 1	 10,71	 	 0,4	 4,284	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	C-D	 1	 47,40	 	 0,4	 18,96	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	A-B	 1	 6,50	 	 0,4	 2,6	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	C-D	 1	 16,61	 	 0,4	 6,644	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	A-B	 1	 28,60	 	 0,4	 11,44	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	1	 4	 3,10	 	 1	 12,4	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	2	 4	 3,00	 	 0,7	 8,4	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	3	 12	 1,50	 	 0,6	 10,8	 	 	 	

	 	 	 	 Z	TIPO	4	 4	 1,00	 	 0,6	 2,4	 199,988	 	 	

2,05	 Partida	 m3	 Hormigón	HA-25/B/20/I	en	muros,	vertido	y	vibrado	 	 	 	 	 	 76,368	 86,52	 6607,36	

	 	 	

m3	de	hormigón	HA-25/B/20/I	en	zapatas,	bombeos,	vertido	y	vibrado.	
	
	
	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	A-F	 1	 17,76	 	 4,3	 76,368	 76,368	 	 	

2,06	 Partida	 m3	 Hormigón	HA-25	en	muros,	vertido	y	vibrado	 	 	 	 	 	 67,423	 77,69	 5238,09	

	 	 	 m3	de	hormigón	HA-25	en	zapatas,	bombeos,	vertido	y	vibrado.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	A-B	 1	 2,14	 	 3,3	 7,062	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	C-D	 1	 1,88	 	 3,3	 6,204	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	D'-E	 1	 1,13	 	 3,3	 3,729	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	F-G	 1	 2,07	 	 3,3	 6,831	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	H-I	 1	 1,03	 	 3,3	 3,399	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	A-B	 1	 3,90	 	 3,3	 12,87	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	C-D	 1	 6,72	 	 3,3	 22,176	 	 	 	
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	 	 	 	 MURO	T1	A-B	 1	 0,48	 	 2,3	 1,104	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	C-D	 1	 1,76	 	 2,3	 4,048	 67,423	 	 	

2,07	 Partida	 Kg	 Kg	de	acero	B500S	para	armar	en	muros	 	 	 	 	 	 	 10050,645	 0,84	 8442,54	

	 	 	 Kg	de	acero	B500S	para	armar	en	muros.	Incluso	medios	auxiliares,	colocación	y	atado.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	A-F	 1	 21,28	 	 130,87	 2784,9136	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	A-B	 1	 8,56	 	 96,51	 826,1256	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	C-D	 1	 7,52	 	 96,51	 725,7552	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	D'-E	 1	 4,55	 	 96,51	 439,1205	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	F-G	 1	 7,32	 	 96,51	 706,4532	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	H-I	 1	 4,10	 	 96,51	 395,691	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	A-B	 1	 13,00	 	 100,94	 1312,22	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	C-D	 1	 22,40	 	 100,94	 2261,056	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	A-B	 1	 2,00	 	 66,59	 133,18	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	C-D	 1	 7,00	 	 66,59	 466,13	 10050,6451	 	 	

2,08	 Partida	 m2	 m2	de	encofrado	en	muros	para	dejar	visto	 	 	 	 	 	 	 892,588	 15,99	 14277,23	

	 	 	 m2	de	encofrado	en	muros	para	dejar	visto	con	tableros	prefabricados.	Incluso	berenjenos,	medios	auxiliares,	colocación	y	atado.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 MURO	T4	A-F	 1	 91,27	 	 4,3	 392,461	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	A-B	 1	 17,65	 	 3,3	 58,245	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	C-D	 1	 15,54	 	 3,3	 51,282	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	D'-E	 1	 9,90	 	 3,3	 32,67	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	F-G	 1	 14,56	 	 3,3	 48,048	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T2	H-I	 1	 8,71	 	 3,3	 28,743	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	A-B	 1	 26,60	 	 3,3	 87,78	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T3	C-D	 1	 45,40	 	 3,3	 149,82	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	A-B	 1	 4,39	 	 2,3	 10,097	 	 	 	

	 	 	 	 MURO	T1	C-D	 1	 14,54	 	 2,3	 33,442	 892,588	 	 	

2,09	 Partida	 m2	 m2	de	solera	HA-25	 	 	 	 	 	 	 204,87	 25,79	 5283,60	

	 	 	
m2	de	solera	consistente	en	el	vertido	de	hormigón	HA-25	en	capa	de	20	cm.	Incluso	mallazo	de	refuerzo	intermedio	15x15x8,	preparación	de	encuentros	
con	arquetas,	encofrados	de	bordes	de	solera	y	otros.	Fratasado	con	cuarzo	4	Kg/m.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	
nuevos	tramos	
m4	

1	 61,10	 	 	 61,1	 	 	 	
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	 	 	 	 reposición	m4	 1	 25,05	 	 	 25,05	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 4,56	 	 	 4,56	 	 	 	

	 	 	 	 reposición	m2	 1	 10,71	 	 	 10,71	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 7,11	 	 	 7,11	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 3,14	 	 	 3,14	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 2,05	 	 	 2,05	 	 	 	

	 	 	 	 reposición	m3	 1	 16,90	 	 	 16,9	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 29,12	 	 	 29,12	 	 	 	

	 	 	 	 reposición	m1	 1	 2,37	 	 	 2,37	 	 	 	

	 	 	 	 	 1	 8,76	 	 	 8,76	 	 	 	

	 	 	 	 varios	(20%)	 1	 34,00	 	 	 34	 204,87	 	 	

2,1	 Partida	 mL		 ml	de	formación	de	cunetón	 	 	 	 	 	 	 45,72	 43,9	 2007,11	

	 	 	 ml	de	hormigón	HM-25/B/40	en	formación	de	cunetón,	de	medidas	700mm	x	450mm.	Incluso	encuentros,	limpieza	y	formación	de	cuneta.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 Cunetón	 1	 45,72	 	 	 45,72	 45,72	 	 	

2,11	 Partida	 m2	 m2	de	huevera	en	impermeabilización	de	muro	 	 	 	 	 	 233,121	 11,05	 2575,99	

	 	 	
Suministro	y	colocación	de	lámina	nodular	de	polietileno	extrusionado	de	alta	densidad	y	de	500	g/m	de	masa,	destinada	a	la	protección	y	drenaje	de	aguas	
de	escorrentía	de	muros	y	soleras.	

	 	 	 	 		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	 	

	 	 	 	 muro	m4	 1	 45,71	 	 5,1	 233,121	 233,121	 	 	

		 		 		 2	 		 		 		 		 		 		 		 			69.903,24	 69.903,24	

3	 Capítulo	 		 Colocación	de	anclajes,	defensas	y	guías	 		 		 		 		 		 		 10.817,98	 10.817,98	

3,01	 Partida	 Ud	 Ud	colocación	anclajes	 	      10,00	 70,87	 708,70	

	   Ud	colocación	de	tornillos	y	chapas	de	anclajes	y	recibo	de	hormigón	HM-25	en	zapatas	y	encepados	para	pilares.	Anclajes	a	suministrar	por	el	estructurista.	

	    		
Uds
.	

Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Colocación	anclajes	 10	 	   10,00	 10,00	 	  
3,02	 Partida	 Ud	 Ud	colocación	defensas	 	      8,00	 121,06	 968,48	

	   Ud	de	nivelado	y	recibido	de	postecillos	metálicos	para	defensa	de	puertas.	Postecillos	a	suministrar	por	el	estructurista.	

	    		
Uds
.	

Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Defensas	puertas	 4	 2,00	 	  8,00	 8,00	 	  
3,03	 Partida	 ml	 ml	de	rieles	ferroviarios	embebidos	en	muros	de	hormigón	 	     160,00	 57,13	 9140,80	

	   ml	de	rieles	ferroviarios	tipo	embebidos	en	muros	de	hormigón	para	protección	del	mismo	en	las	tareas	de	carga	con	pala.	

	    		
Uds
.	

Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
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    MURO	T4	A-F	 32	 2,00	 	  64,00	 	   
    MURO	T3	A-B	 18	 2,00	 	  36,00	 	   
    MURO	T3	C-D	 30	 2,00	 	  60,00	 160,00	 	  
		 		 		 3	 		 		 		 		 		 		 		 10.817,98	 10.817,98	

4	 Capítulo	 		 Estructura	 		 		 		 		 		 		 		 140.079,56	 140.079,56	

4,01	 Partida	 Kg	
Kg	de	estructura	metálica	
S275JR	

	      88.100,35	 1,59	 140.079,56	

	   Kg	de	estructura	metálica,	formada	por	pilares,	vigas,	dinteles,	arriostrados,	elementos	de	unión	y	correas	galvanizadas.	Realizados	a	base	de	perfiles	
laminados	de	acero	S275JR,	protegidos	con	una	mano	de	imprimación	y	dos	manos	de	acabado	en	esmalte	sintético	graso.	Incluso	medios	auxiliares.	

	    		 Uds.	 Largo	
Anc
ho	

Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Cerramiento	separación	
almacén	nº1	

	   4.831,35	 4.831,35	 	   

    Cubrición	patio	 	   24.154	 24154	 	   
    Ampliación	nave	 	   59.115	 59.115	 88.100,35	 	  

																																		

5	 Capítulo	 		 Cierres	 		 		 		 		 		 		 		 91.062,36	 91.062,36	

5,01	 Partida	 m2	 m2	de	cierre	de	fachadas	chapa	prelacada	 	     1.715,33	 10,42	 17.873,74	

	   m2	de	cierre	de	fachadas	chapa	de	acero	perfilada	30/209	y	prelacada	en	color	a	determinar	de	0,7	mm	de	espesor,	incluso	carretillas	elevadoras.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Cerramiento	separación	
almacén	nº1	

1	 	  445,33	 445,33	 	   
    Cubrición	patio	 1	 	  240,00	 240,00	 	   
    Ampliación	nave	exterior	 1	 	  830,00	 830,00	 	   
    Ampliación	nave	interior	 1	 	  200,00	 200,00	 1.715,33	 	  
5,02	 Partida	 m2	

m2	de	paramento	vertical	
translúcido	

	      1,00	 12,05	 12,05	

	   m2	de	paramento	vertical	en	huecos	de	fachadas	de	nave	de	poliéster	30/209,	colocado	según	planos.	Incluso	carretillas	elevadoras.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    opcional	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
5,03	 Partida	 m2	 m2	de	cierre	de	cubiertas	panel	sándwich	insitu	 	     693,82	 28,57	 19.822,44	

	   
m2	de	cierre	de	cubiertas	a	base	de	panel	in	situ,	formado	por	chapa	simple	prelacada	de	0,6	mm,	con	30	mm	de	greca,	sobre	omegas	galvanizadas	de	30	mm	
y	aislamiento	inferior	IBR	80	sin	piel,	desnudo.	Chapa	superior	prelacada	de	0,6	mm,	con	30	mm	de	greca.	Los	solapes	entre	chapas	serán	de	300	mm	con	
doble	junta	de	neopreno.	Incluso	carretillas	elevadoras.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Cubrición	patio	 	   170,49	 170,49	 	   
    Ampliación	nave	 	   523,33	 523,33	 693,82	 	  

4	 		 		 		 		 		 		 					140.079,56	 10.817,98	
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5,04	 Partida	 m2	
m2	de	cierre	de	cubiertas	
translúcido	

	      322,20	 40,94	 13.190,87	

	   m2	de	cierre	de	cubiertas	translúcido	formado	por	dos	placas	de	poliéster	30/209,	según	documentación	gráfica	de	proyecto.	Los	solapes	sera	de	300	mm	
con	doble	junta	de	neopreno.	Incluso	carretillas	elevadoras.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Cubrición	patio	 	   82,94	 82,94	 	   
    Ampliación	nave	 	   239,26	 239,26	 322,20	 	  
5,05	 Partida	 ml	 ml	de	remate	300	mm	 	      383,05	 8,00	 3.064,40	

	   ml	de	remate	de	300	mm	de	desarrollo	promedio	a	base	de	chapa	prelacada	de	0,7	mm	de	espesor	en	vierteaguas,	baberos,	esquinas	y	otros.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Ampliación	nave	vierteaguas	 1	 120,00	 	  120,00	 	   
    Ampliación	nave	esquinas	 4	 11,00	 	  44,00	 	   
    Cerramiento	separación	

almacén	nº1	
1	 104,05	 	  104,05	 	   

    Cubrición	patio	vierteaguas	 1	 85,00	 	  85,00	 	   
    Cubrición	patio	esquinas	 1	 30,00	 	  30,00	 383,05	 	  
5,06	 Partida	 ml	 ml	de	remate	500	mm	 	      219,00	 9,72	 2.128,68	

	   ml	de	remate	de	500	mm	de	desarrollo	promedio	a	base	de	chapa	prelacada	de	0,7	mm	de	espesor	en	vierteaguas,	baberos,	esquinas	y	otros.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Cubrición	patio	 1	 	   1,00	 	   
    Coronación	 1	 85,00	 	  85,00	 	   
    Ampliación	nave	coronación	 1	 105,00	 	  105,00	 	   
    cumbrera	 1	 28,00	 	  28,00	 219,00	 	  
5,07	 Partida	 ml	 ml	de	canalón	1200	mm	 	      78,55	 30,57	 2.401,27	

	   ml	de	canalón	1200	mm	de	desarrollo	formado	por	chapa	de	acero	prelacada	de	0,7	mm	de	espesor,	aislamiento	de	manta	IBR	80	y	chapa	de	acero	
galvanizada	de	1,5	mm	de	espesor.	Incluso	pintado	del	canalón.	Incluso	embocaduras	y	entronque	de	bajantes.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Cubrición	patio	 	 16,47	 	  16,47	 	   
    Ampliación	nave	 	 62,08	 	  62,08	 78,55	 	  
5,08	 Partida	 Ud	

Ud	claraboya	acceso	a	
cubierta	

	      1,00	 392,18	 392,18	

	   Ud	de	claraboya	de	policarbonato	de	1,00	x	1,00	m	en	acceso	a	la	cubierta.	Incluso	remates.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Claraboya	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
5,09	 Partida	 Ud	

Ud	puerta	rápida	de	6,00	x	
7,00	m	

	      3,00	 5.247,88	 15.743,64	

	   Puerta	fabricada	en	estructura	autoportante,	con	guías	de	chapa	perfilada	en	acero	de	2	mm	de	grosor.	Acabado	en	imprimación	anticorrosiva	mediante	
pintura	de	poliuretano.	
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	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Puerta	6,0	x	7,0	m	 3	 	   1,00	 3,00	 	  
5,10	 Partida	 Ud	

Ud	puerta	rápida	de	4,00	x	
7,00	m	

	      2,00	 4.570,31	 9.140,62	

	   
Puerta	fabricada	en	estructura	autoportante,	con	guías	de	chapa	perfilada	en	acero	de	2	mm	de	grosor.	Acabado	en	imprimación	anticorrosiva	mediante	
pintura	de	poliuretano.	
	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Puerta	4,0	x	7,0	m	 2	 	   2,00	 2,00	 	  
5,11	 Partida	 Ud	

Ud	puerta	rápida	de	8,00	x	
8,00	m	

	      1,00	 5.672,88	 5.672,88	

	   Puerta	fabricada	en	estructura	autoportante,	con	guías	de	chapa	perfilada	en	acero	de	2	mm	de	grosor.	Acabado	en	imprimación	anticorrosiva	mediante	
pintura	de	poliuretano.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Puerta	8,0	x	8,0	m	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
5,12	 Partida	 Ud	

Ud	puerta	basculante	3,00	x	
3,00	m	

	      1,00	 902,15	 902,15	

	   Fabricación	de	puerta	basculante	formada	por	bastidor	de	tubo	de	acero	rectangular	laminado	en	frío	y	galvanizado,	reforzado	y	arriostrado	por	el	interior	
para	evitar	pandeo	provocado	por	el	viento.	Empapelado	por	una	capa	con	chapa	de	acero	grecada,	galvanizada	y	prelacada.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Puerta	basculante	3,0	x	3,0	m	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
5,13	 Partida	 Ud	 Ud	de	puerta	de	salida	 	      4,00	 179,36	 717,44	

	   Ud	de	puerta	de	paso	de	chapa	de	acero	galvanizada	y	prelacada	de	2,03	x	0,92	cm	con	barra	antipánico	en	salidas	de	emergencia.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Puertas	 4	 	   4,00	 4,00	 	  
		 		 		 5	 		 		 		 		 		 		 		 		91.062,36	 91.062,36	

6	 Capítulo	 		 Pintura	 		 		 		 		 		 		 12.925,17	 12.925,17	

6,01	 Partida	 Kg	
Protección	de	estructura	
metálica	

	     46465,85	 0,09	 4181,93	

	   Repercusión	de	pintura	por	Kg	de	estructura,	de	protección	de	estructura	metálica	a	base	de	una	mano	de	fondo	y	dos	manos	de	acabado	en	esmalte	
sintético	graso.	

	    		 Uds.	 Largo	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Cerramiento	separación	almacén	nº1	 1	 	 4.831,35	 4.831,35	 	   
    Cubrición	patio	 0,5	 	 24.154	 12.077	 	   
    Ampliación	nave		 0,5	 	 59.115	 29.557,5	

46.465,8
5	

	  
6,02	 Partida	 Kg	 Protección	de	estructura	metálica	RF15	 	    41.634,5	 0,21	 8.743,25	

	   Repercusión	de	pintura	por	Kg	de	estructura,	de	protección	de	estructura	metálica	a	base	de	pintura	intumescente	hasta	alcanzar	un	RF15	certificada.	

	    		 Uds.	 Largo	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Cubrición	patio	 0,5	 	 24.154	 12.077	 	   
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    Ampliación	nave		 0,5	 	 59.115	 29.557,5	 41.634,5	 	  
		 		 		 6	 		 		 		 		 		 		 12.925,17	 12.925,17	

7	 Capítulo	 		 Red	de	pluviales	 		 		 		 		 		 		 		 5.719,32	 5.719,32	

7,01	 Partida	 ml	 ml	de	bajante	PVC	160	mm	 	      50,00	 14,43	 721,50	

	   ml	de	bajante	PVC	160	mm	con	p.p.	codos,	etc.	Incluso	entronque	a	la	red	de	saneamiento	y	fijaciones.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Bajantes	 5	 10,00	 	  50	 50	 	  
7,02	 Partida	 ml	 ml	tubería	PVC	160	mm	 	      39,00	 13,58	 529,62	

	   ml	de	colector	de	PVC	corrugado	de	160	mm	de	diámetro,	colocado	sobre	lecho	de	hormigón	HM15.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Muro	M4	 1	 19,00	 	  19,00	 	   
    Bajantes	 4	 4,00	 	  20,00	 39,00	 	  
7,03	 Partida	 ml	 ml	tubería	PVC	200	mm	 	      27,50	 39,05	 1.073,88	

	   ml	de	colector	de	PVC	corrugado	de	200	mm	de	diámetro,	colocado	sobre	lecho	de	hormigón	HM15.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Sumidero	corrido	 1	 9,00	 	  9,00	 	   
    Arqueta	drenaje	 1	 7,50	 	  7,50	 	   
    Conexión	cubierta	2	 1	 11,00	 	  11,00	 27,50	 	  
7,04	 Partida	 Ud	

Ud	arqueta	pie	de	bajante	20	x	20	
cm	

	      6,00	 125,69	 754,14	

	   Ud	de	arqueta	a	pie	de	bajante	de	20	x	20	cm	a	pie	de	bajante	y	altura	variable.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Bajantes	 5	 	   5	 	   
    Varios	 1	 	   1	 6,00	 	  
7,05	 Partida	 Ud	 Ud	de	arqueta	60	x	60	cm	para	tráfico	pesado	 	     1,00	 302,69	 302,69	

	   Ud	de	arqueta	de	registro	de	60	x	60	cm	y	altura	variable.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Arqueta	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
7,06	 Partida	 Ud	 Ud	de	arqueta	de	registro	de	60	x	60	cm		 	     1,00	 249,82	 249,82	

	   Ud	de	arqueta	de	registro	de	60	x	60	cm	y	altura	variable.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Arqueta	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
7,07	 Partida	 Ud	 Ud	sumidero	corrido	426	x	40	cm	 	      1,00	 774,42	 774,42	
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	   Ud	de	arqueta	sumidero	de	medidas	interiores	0,06	x	0,06	x	0,6	m.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Sumidero	corrido	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
7,08	 Partida	 ml	 ml	tubo	drenaje	160	mm	 	      45,71	 28,73	 1.313,25	

	   ml	de	tubo	de	drenaje	circular	de	doble	capa	de	160	mm	de	diámetro,	en	polietileno	con	perforaciones	en	todo	su	perímetro.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Muro	M4	 1	 45,71	 	  45,71	 45,71	 	  
		 		 		 7	 		 		 		 		 		 		 		 5.719,32	 5.719,32	

8	 Capítulo	 		 Electricidad	 		 		 		 		 		 		 		 			5.719,32	 5.719,32	

8,01	 Partida	 Ud	 Ud	de	equipo	de	emergencia	de	2	x	55	W	 	     10,00	 91,23	 912,30	

	   Ud	de	equipo	de	emergencia	Legrand	o	similar,	tipo	proyector	de	2	x	55	W,	1250	lumens	autonomía	1	hora.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Emergencias	 10	 	   10	 10,00	 	  
8,02	 Partida	 Ud	 Ud	de	picas	de	puesta	a	tierra	 	      10,00	 21,39	 213,90	

	   Ud	de	picas	de	puesta	a	tierra	de	acero	cobreado,	de	2	m	de	longitud	y	18	mm	de	diámetro,	con	abrazadera	de	sujeción	a	cable	de	cobre.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Picas	 10	 	   10,00	 10,00	 	  
8,03	 Partida	 Ud	 Ud	de	cajas	seccionamiento	de	tierras	 	     3,00	 33,88	 101,64	

	   Ud	de	cajas	seccionamiento	de	tierras	Claved	de	160	x	120mm.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Cajas	 3	 9,00	 	  3,00	 3,00	 	  
8,04	 Partida	 Ud	 Ud	de	puntos	de	conexión	con	estructura	 	     16,00	 20,95	 335,20	

	   Ud	de	puntos	de	conexión	con	estructura,	mediante	rabillo	de	cable	de	Cu	desnudo	de	35	mm	con	soldadura	metálica.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Pilares	 10	 	   10,00	 	   
     6	 	   6,00	 16,00	 	  
8,05	 Partida	 Ud	 Ud	de	cable	de	Cu	desnudo	de	35mm	 	     36,00	 10,52	 378,72	

	   Ud	de	cable	de	Cu	desnudo	de	35mm.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Red	tierras	 4	 3,00	 	  12,00	 	   
     6	 2,00	 	  12,00	 	   
     6	 2,00	 	  12,00	 36,00	 	  
		 		 		 8	 		 		 		 		 		 		 		 5719,32	 5719,32	
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9	 Capítulo	 		 Contraincendios	 		 		 		 		 		 		 		 2.941,73	 2.941,73	

9,01	 Partida	 Ud	 Extintor	polvo	de	6	Kg	21a-113b	 	      5,00	 22,12	 110,60	

	   Extintor	polvo	de	6	Kg	21A-113B.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Extintor	 5	 	   1,00	 5,00	 	  

9,02	 Partida	 Ud	 Extintor	CO2	 	      1,00	 43,95	 43,95	

	   Extintor	manual	de	CO2	de	5	Kg,	homologado	por	laboratorio	oficial.	Incluso	soporte,	señalización	y	montaje.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Extintor	 1	 	   1,00	 1,00	 	  

9,03	 Partida	 Ud	 Señalización	foto	luminiscente	 	      15,00	 4,01	 60,15	

	   Señalización	foto	luminiscente.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Señalización	 15	 	   1,00	 15,00	 	  

9,04	 Partida	 Ud	 Ud	de	puntos	de	conexión	con	estructura	 	     1,00	 862,35	 862,35	

	   Ud	de	puntos	de	conexión	con	estructura,	mediante	rabillo	de	cable	de	Cu	desnudo	de	35	mm	con	soldadura	metálica.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Centralita	 1	 	   1,00	 1,00	 	  

9,05	 Partida	 Ud	 Ud	de	detección	 	      1,00	 1.864,88	 1.864,88	

	   Ud	de	instalación	de	detección	de	incendios.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Ud	de	detección	 1	 	   1,00	 1,00	 	  

		 		 		 9	 		 		 		 		 		 		 		 2.941,73	 2.941,73	

10	 Capítulo	 		 Control	de	calidad	 		 		 		 		 		 		 		 1.450,64	 1.450,64	

10,01	 Partida	 Ud	 Prueba	de	estanqueidad	 	      10,00	 2,88	 28,80	

	   Prueba	de	estanqueidad.	Red	interior	de	evacuación	pluviales	y	residuales.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Según	plan	de	control	de	calidad	 10	 	   10,00	 10,00	 	  
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10,02	 Partida	 Ud	 Prueba	de	estanqueidad	total	 	      1,00	 30,59	 30,59	

	   Prueba	de	estanqueidad	total.	Red	interior	de	evacuación	pluviales	y	residuales.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Según	plan	de	control	de	calidad	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
10,03	 Partida	 Ud	

Pruebas	finales	de	
funcionamiento	

	      10,00	 2,88	 28,80	

	   Pruebas	finales	de	funcionamiento.	Iluminación	de	emergencia.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Según	plan	de	control	de	calidad	 10	 	   10,00	 10,00	 	  
10,04	 Partida	 Ud	 Funcionamiento	de	alarma.	Sistema	de	alarma	 	     1,00	 8,61	 8,61	

	   Funcionamiento	de	alarma.	Sistema	de	alarma.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Según	plan	de	control	de	calidad	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
10,05	 Partida	 Ud	 Resistencia	a	compresión.	Hormigón	 	     12,00	 112,82	 1.353,84	

	   Resistencia	a	compresión.	Hormigón.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Según	plan	de	control	de	calidad	 12	 	   12,00	 12,00	 	  
		 		 		 10	 		 		 		 		 		 		 		 1.450,64	 1.450,64	

11	 Capítulo	 		 Gestión	de	residuos	 		 		 		 		 		 		 		 4.582,07	 4.582,07	

11,01	 Partida	 PA	 PA	de	gestión	de	residuos	 	      1,00	 1.876,99	 1.876,99	

	   PA	de	gestión	de	residuos	conforme	las	indicaciones	del	plan	de	gestión	de	residuos.	Incluso	transporte	a	vertedero	autorizado,	cañón	de	vertido,	gestión.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Partida	alzada	 1	 	   1,00	 1,00	 	  
11,02	 Partida	 ml	 m	de	incremento	por	tratamiento	de	tierras	contaminadas	 	     683,10	 3,96	 2.705,08	

	   m	de	incremento	por	tratamiento	de	tierras	contaminadas.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Excavación	de	tierras	 1	 727,40	 	  727,40	 	   
    Excavación	de	pozos	de	zapata	 1	 598,5	 	  598,50	 	   
    Relleno	parcela	y	zapatas	 -1	 642,8	 	  -642,80	 683,10	 	  
		 		 		 11	 		 		 		 		 		 		 		 4.582,07	 4.582,07	

	

12	 Capítulo	 		 Seguridad	y	salud	 		 		 		 		 		 		 		 12.969,92	 12.969,92	

12,01	 Partida	 PA	 PA	elementos	de	protección	individuales	 	     1,00	 879,04	 879,04	

	   PA	de	conjunto	de	medidas	de	protección	individuales	tales	como	cascos,	botas,	guantes,	gafas,	etc.	A	determinar	en	el	plan	de	seguridad	y	salud.	
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	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Elementos	de	protección	
individual	

1	 	   1,00	 1,00	 	  
12,02	 Partida	 m2	 m2	de	vallado	de	obra	 	      250,00	 3,74	 935,00	

	   m2	de	vallado	de	obra,	incluso	p.p.	de	puertas	de	paso.	El	vallado	se	colocará	en	diferentes	fases,	conforme	el	avance	de	los	trabajos.	El	mismo	vallado	se	utilizará	
en	las	diferentes	fases.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Vallado	 1	 125,00	 	 2,00	 250,00	 250,00	 	  
12,03	 Partida	 Ud	 Ud	de	señal	 	      6,00	 13,16	 78,96	

	   Ud	de	señal	indicativa	en	cumplimiento	de	lo	especificado	en	el	plan	de	seguridad	y	salud.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Señales	 6	 	   6,00	 6,00	 	  
12,04	 Partida	 Ud	 Ud	de	caseta	de	vestuarios	 	      8,00	 123,07	 984,56	

	   Ud	de	alquiler	mensual	de	caseta	de	vestuario	para	12	personas,	equipadas.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Casetas	 1	 8,00	 	  8,00	 8,00	 	  
12,05	 Partida	 m2	

m2	de	red	de	protección	
horizontal	

	      1.020,00	 1,28	 1.305,60	

	   m2	de	red	de	protección	colectiva	en	estructura	de	cubierta	previo	al	montaje	de	la	chapa.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Cubierta	1	 1	 765,00	 	  765,00	 	   
    Cubierta	2	 1	 255,00	 	  255,00	 1.020,00	 	  
12,06	 Partida	 ml	

ml	de	vallado	perimetral	
cubierta	

	      177,65	 10,11	 1.796,04	

	   ml	de	barandilla	de	protección	en	perímetro	de	cubierta.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Perímetro	cubierta	1	 1	 80,25	 	  80,25	 	   
     1	 25,60	 	  25,60	 	   
     1	 6,50	 	  6,50	 	   
    Perímetro	cubierta	2	 1	 32,20	 	  32,20	 	   
     1	 16,60	 	  16,60	 	   
    Varios	(10%)	 1	 16,50	 	  16,50	 177,65	 	  
12,07	 Partida	 m2	 m2	de	repercusión	de	carretillas	en	montaje	de	fachadas	 	     1.383,33	 0,09	 124,50	

	   m2	de	repercusión	de	carretillas	en	montaje	de	fachadas.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Cerramiento	separación	almacén	
nº1	

1	 	  445,33	 445,33	 	   
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    Cubrición	patio	 1	 	  240,00	 240,00	 	   
    Ampliación	nave	exterior	 0,6	 	  830,00	 498,00	 	   
    Ampliación	nave	interior	 1	 	  200,00	 200,00	 1.383,33	 	  
12,08	 Partida	 Kg	 Kg	de	repercusión	de	plataformas	en	estructura	 	     88.100,35	 0,01	 881,00	

	   Kg	de	repercusión	de	carretillas	elevadoras	en	el	montaje	de	la	estructura	metálica.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Cerramiento	separación	almacén	
nº1	

	   4.831,35	 4.831,35	 	   
    Cubrición	patio	 	   24.154,00	 24.154,00	 	   
    Ampliación	nave	 	   59.115,00	 59.115,00	 88.100,35	 	  
12,09	 Partida	 Ud	

Ud	de	andamio	de	acceso	a	
cubierta	

	      1,00	 615,80	 615,80	

	   Ud	de	andamio	de	acceso	a	cubierta.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  

    Ud	de	andamio	de	acceso	a	
cubierta	

1	 	   1,00	 1,00	 	  
12,1	 Partida	 m2	 m2	de	andamiaje	en	fachada	muro	M4	 	     443,39	 12,11	 5.369,45	

	   Andamio	tubular	apto	para	trabajos	hasta	una	altura	máxima	de	30m.	Alquiler	de	andamio	y	sus	complementos,	durante	el	proceso	de	ejecución	de	las	obras,	
después	del	montaje	y	hasta	el	día	día	de	desmontaje.	

	    		 Uds.	 Largo	 Ancho	 Alto	 Parcial	 Subtotal	 	  
    Ud	andamio	de	acceso	a	cubierta	 1	 45,71	 	 9,70	 443,39	 443,39	 	  
		 		 		 12	 		 		 		 		 		 		 		 12.969,92	 12.969,92	

	

	


