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7. PRESUPUESTO 

 

7.1. PRESUPUESTO PARCIAL 

 

7.1.1. CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN Y 
RELLENADO 

 

7.1.1.1. Desbroce y limpieza 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.1.1 

Limpieza y desbroce del terreno de la 

parcela; realizada a base de medios 

mecánicos. 
2016 m2 0,71 €/m2 1431,36 € 

 

7.1.1.2. Excavación 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.1.2 
Excavación en tierra arcillosa semidura  

para recalce de cimentaciones, realizada 

a base de medios mecánicos, retirada de 

los materiales excavados y carga a 

camión. 

 

1943,5 m2 5,32 €/m2 10339,42 € 
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7.1.1.3. Compactación 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.1.3 

Relleno, extendido y compactado de 

tierras en tongadas de 30cm de espesor 

para la estructura y 50cm para la fosa; 

realizado a base de  medios mecánicos. 

 

321,6 m2 4,40 €/m2 1415,04 € 

 

7.1.2. CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO 

 

7.1.2.1. Hormigón de limpieza 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.1. 
Hormigón HL-100, fabricado en central y 

vertido desde camión, para formación de 

capa de hormigón de limpieza y nivelado 

de fondos de cimentación. 

31,538m3 74,72 €/m3 2356,52 € 

 

7.1.2.2. Hormigonado de zapata de cimentación 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.2. 
Hormigón HA-25, fabricado en central y 

vertido desde camión, para formación de 
155,19m3 92,43 €/m3 14344,21 € 
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capa de hormigón de limpieza y nivelado 

de fondos de cimentación. 

 

7.1.2.3. Hormigonado de vigas de atado 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.3. 
Hormigón HA-25 fabricado en central, y 

vertido desde camión, para formación de 

viga entre zapatas. 

28,96 m3 92,43 €/m3 2676,77 € 

 

7.1.2.4. Hormigonado fosa de purines 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.4. 
Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qb fabricado 

en central con cemento SR, y vertido 

desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 

500 S. 

70,4 m3 81,87 €/m3 5763,65 € 

 

7.1.2.5. Hormigonado fosa de ordeño 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.5. 
Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qb fabricado 

en central con cemento SR, y vertido 
6,939 m3 81,87 €/m3 568,1 € 
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desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 

500 S. 

 

7.1.2.6. Encofrado de zapatas 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.6. 
Formación de encofrado perdido de 

fábrica de bloque de hormigón, para 

zapata de cimentación. 

176,75 m2 19,19 €/m2 3391,83 € 

 

7.1.2.7. Encofrado de vigas de atado 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.7. 
Formación de encofrado perdido de 

fábrica de bloque de hormigón, para viga 

entre zapatas. 

72,4 m2 19,19 €/m2 1389,35 € 

 

7.1.2.8. Encofrado de fosa de purines 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.8. 

Sistema de encofrado perdido, en forma 
de cajón estanco, realizado con 
planchas de acero corten, de 3 mm de 
espesor, dobladas y cortadas, con 
uniones soldadas y elementos de 

192 m2 19,19 €/m2 3684,48 € 
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rigidización formados por perfiles de 
acero S275JR, serie T 40x40. 

 

6.2.9. Encofrado de fosa de ordeño 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.9. 

Sistema de encofrado perdido, en forma 
de cajón estanco, realizado con 
planchas de acero corten, de 3 mm de 
espesor, dobladas y cortadas, con 
uniones soldadas y elementos de 
rigidización formados por perfiles de 
acero S275JR, serie T 40x40. 

28,07 m2 19,19 €/m2 538,66 € 

 

7.1.2.10. Acero de zapatas 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.10
. 

Acero UNE-EN 10080 B 400 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en zapata de 
cimentación y viga entre zapatas. 

1975Kg 0,90 €/kg 1777,5 € 

 

7.1.2.11. Acero de vigas de atado 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 
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7.1.2.11
. 

Acero UNE-EN 10080 B 400 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en zapata de 
cimentación y viga entre zapatas. 

163,45 kg  0,90 €/kg 147,1 € 

 

7.1.2.12. Solera de hormigón 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.12
. 

Solera de hormigón armado de 15 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25 
fabricado en central, y vertido con 
bomba, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 UNE-EN 10080 sobre separadores 
homologados, con juntas de retracción. 

1125 m2 16,50 €/m2 18562,5 € 

 

7.1.2.13. Encofrado de solera 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.2.13
. 

Montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  
encofrado  recuperable,  realizado  con 
paneles metálicos, amortizables en 100 
usos para solera. 

78,75 m2 13,55 €/m2 1067,06 € 
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7.1.3. CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA METÁLICA 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.3. 

Estructura metálica realizada con pórticos 
de acero laminado   S275JR, separación 
de 5 m entre pórticos. 

1125 m2 61,99 €/m2 69738,75 € 

 

 

7.1.4. CAPÍTULO 4. CERRAMIENTOS 

7.1.4.1. Panel fachada 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.4.1. 

Cerramiento de fachada con paneles 
sándwich aislantes, de 40 mm de 
espesor y 1000 mm de ancho de la 
empresa SIDER PANEL.  

319,95 m2 51,7 €/m2 16541,41 € 

 

7.1.4.2. Panel cubierta 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.4.2. 

Cubierta inclinada de paneles sándwich 
aislantes de acero del grupo PANEL 
SANDWICH, de 40 mm de espesor y 
1000 mm de ancho, alma aislante de 
poliuretano, con una pendiente del 10%. 

1141,2 m2 26,2 €/m2 29899,44 € 
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7.1.4.3. Remate de coronación 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.4.3. 

Remate para coronación de cerramiento 
de paneles  de  acero, de chapa plegada 
de acero, con acabado galvanizado. 

106,65 m 12,78 €/m 1362,98 € 

 

7.1.4.4. Remate arranque de muro 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.4.4. 

Remate para arranque sobre muro de 
cerramiento de paneles de fachada, de 
chapa de acero galvanizado de 0,6mm 
de espesor. 

90 m 12,4 €/m 1116 € 

 

7.1.4.5. Muro de hormigón 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.4.5. 

Muro de hormigón armado, de hasta 2 m 
de altura, espesor 30 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado con acabado 
tipo industrial para revestir, realizado con 
paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos. 

63 m3 243,3 €/m3 15327,9 € 
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7.1.5. CAPÍTULO 5. SANEAMIENTO 

 

7.1.5.1. Canalón 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.5.1. 

Canalón de 250 mm, elaborado con 
chapa de acero galvanizado de 3mm de 
espesor y aislante; incluso  colocación y 
puesta en obra de accesorios de fijación 
y estanqueidad;  realizado según la 
norma CTE-DB HS. 

135 m 25,05 €/m 3381,75 € 

 

7.1.5.2. Bajante de aguas pluviales 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.5.2. 

Bajante de PVC de diámetro interior 90 
mm; incluso colocación y puesta en obra 
de accesorios de fijación y estanqueidad; 
realizado según la norma CTE-DB HS. 

60 m 13,05 €/m 783 € 

 

7.1.5.3. Arqueta de aguas pluviales 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.5.3. 

Arqueta a pie de bajante de 50x50 cm. 
Elaborada a base de muro de ladrillo 
macizo de 12 cm, recibido con mortero 
de cemento para formación de 
pendientes, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-10 y  tapada 
mediante losa de hormigón armado 

12 ud 149,85 €/m 1798,2 € 
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prefabricada. 

 

7.1.5.4. Colector de aguas pluviales 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.5.4. 

Colector enterrado de PVC de 110 mm 
de diámetro interior, colocado bajo capa 
de tierra apisonada de 20 cm de espesor 
y rodeado por  relleno de arena de río 
hasta 10cm por debajo del tubo. 
Colocación de codos, juntas elásticas, 
piezas especiales y conexiones con 
arquetas; realizado según la norma CTE-
DB HS. 

160 m 34,16 €/m 5465,6 € 

 

7.1.5.5. Sumidero 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.5.5. 

Sumidero con rejilla de acero inoxidable y 
salidas vertical y horizontal de 40mm de 
diámetro. 

12 ud 18,3 €/m 219,6 € 

 

7.1.5.6. Colector de aguas residuales 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.5.6. 

Colector de PVC de 50 mm de diámetro 
interior. 160 m 26,85 €/m 4296 € 
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7.1.5.7. Arqueta de aguas residuales 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.5.7. 

Arqueta de hormigón en masa “in situ”, 

con marco y tapa de fundición, para 
alojamiento de la válvula, previa 
excavación con medios mecánicos y 
posterior rellenado del trasdos con 
material granular. 

2 ud 81,75 €/m 163,5 € 

 

7.1.5.8. Sumidero 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.5.8. 

Sumidero sifónico de 40mm de diámetro. 
4 ud 16,7 €/m 66,8 € 

 

7.1.6. CAPÍTULO 6. URBANIZACIÓN 

 

7.1.6.1. Vallado perimetral fosa 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.6.1. 

Vallado perimetral de fosa de purines 
mediante tubos de acero galvanizado de 
48mm de diámetro. 

28m 35,95 €/m 1006,6 € 
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7.1.6.3. Puerta de vallado fosa 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.6.2. 

Puerta de vallado de fosa: puerta cancela 

constituida por cercos y bastidor de tubo 

d acero galvanizado y malla de simple 

torsión, de 8mm de paso de malla y 

1,1mm de diámetro fijada a los cercos. 

1ud 170,95 €/m 170,05 € 

 

7.1.7. CAPÍTULO 7. SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.7. 

Estudio según documento 8: Estudio de 

Seguridad y Salud  1ud  9.795,52 € 

 

7.1.8. CAPÍTULO 8. CONTROL DE CALIDAD 

 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.8. 

Estudio según documento 8: Plan de 

Control de calidad 1ud  18.133.49 €  
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7.1.9. CAPÍTULO 9. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.9. 

Estudio según documento 8: Estudio de 

seguridad contra Incendios 1ud  31.467,28 € 

 

7.1.10. CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

 

IMPORTE 

 

 

7.1.10. 

Estudio según documento 8: Plan de 

gestión de residuos 1ud  3.507,88 € 

 

 

7.2. PRESUPUESTO GENERAL 

 

 

CAPÍTULO 

 

IMPORTE 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN Y RELLENADO 

2. CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO 

3. ESTRUCTURA METÁLICA 

4. CERRAMIENTOS 

5. SANEAMIENTO 

6. URBANIZACIÓN 

13185,82 € 

56267,73 € 

69738,75 € 

64247,73 € 

16174,45 € 

1176,65 € 
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7. SEGURIDAD Y SALUD 

8. CONTROL DE CALIDAD 

9. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

10. DESTIÓN DE RESIDUOS 

9.795,52 € 

18.133.49 € 

31.467,28 € 

3.507,88 € 

 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 

 

283.695,3 € 

 

13,00 % gastos generales 

6,00 % Beneficio Industrial 

 

21,00 % I.V.A. 

 

36.880,39 € 

17.021,72 € 

 

59.576,013 € 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

397.173,42 € 

 

El presupuesto general asciende a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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