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1 OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN:  
  

1.1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES   
  

Constituye el objeto del presente Contrato, el diseño y/o Proyecto Constructivo, 
fabricación, acopio, suministros de los equipos mecánicos necesarios, montaje y ensayos 
en vacío, puesta en marcha (entrada en servicios) y ensayos de funcionamiento y/o 
Recepción de los equipos anteriores que conforman el Sistema de transmisión de un 
vehículo agrícola.  

  

1.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO  
  

 Integran el contrato los siguientes documentos (por orden en cuanto al valor de cada uno  
de ellos), de especificación en caso de omisión o contradicción por alguna de las partes:   
  
 - Condiciones fijadas en el contrato de empresa si estas existiesen.  
- Pliego de condiciones particular.  
- Pliego de condiciones general   
- Resto de la documentación.  

  

1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL PROYECTO  

     
Se prevé dos tipos de documentos:  
  - Los concernientes a la documentación técnica del equipo.  
  - Los concernientes a la ingeniería.  
  

1.3.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

  
  La documentación técnica comprende los documentos enumerados más adelante y en  
particular son:  
  - Informaciones de base, establecidas en común por el Contratista y el Contratante.  
  - Documentos suministrados por el Contratante al Contratista.  
  - Documentos suministrados por el Contratista al Contratante que se descomponen en:  
  - Documentos preliminares.  
  - Documentos definitivos.  
 

La documentación previa será confirmada o corregida en el momento de   envío 
de la documentación definitiva, conforma a las condiciones de este anexo.  
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1.3.2 INGENIERÍA 

  
Comprenden:   
- El establecimiento de la planificación de ejecución, entregas, montaje y puesta en  
marcha de las unidades.  
- El establecimiento de la planificación de estudios y de envío de planos y documentos  
del presente anexo.  
- El establecimiento de la planificación del montaje y ensayos, con los medios y personal  
necesario.  
- El seguimiento de  la  planificación  y  la  intervención  para  hacerlos respetar.  
- El  Contratista   entregará  al  Contratante  la  planificación  con  una  periodicidad de 2  
meses.  
- Seguridad del personal.  
- Los plazos de entrega se entienden  contados  a  partir  de la firma del Contrato.  
  
  
            La documentación exigida por la dirección de la empresa a la entrega de la  

máquina antes de la homologación definitiva será la siguiente:  

  
Si fuese necesario realizar algún cambio en el diseño constructivo, la empresa 

contratante deberá remitir todos los planos necesarios que afecten al cambio, tales planos 
pueden ser tanto estructurales como cinéticos, como un simple cambio en el sistema de 
lubricación que sea necesario una adecuación de parte de la transmisión.  
   
           Los documentos definitivos e ingeniería a suministrar será la siguiente:  

  
- Planos de Conjunto del Sistema de Transmisión.  
-Planos de conjunto del Sistema de Transmisión necesarios para la realización del 
montaje e instalaciones.  
 
•  Documentación Diversa  
 
- Lista de rodamientos y vida de funcionamiento prevista.  
- Planos, lista y precio de las piezas de repuesto sometidas a desgaste normal y no sujetas 
a garantías.  
- Manuales de producción y mantenimiento de la instalación, maquinaria y equipos.  
 
•   Planos Definitivos  
  
- Planos constructivos y esquemas, completos, en papel reproducible, con todos   los  
conjuntos  y planos de despiece y las listas completas de materiales y calidades, 
definitivos (por duplicado).  
- Toda documentación completa será dada en papel reproducible (por duplicado).  
- Todos los planos con subtítulos o títulos en castellano.  
- Numeración de los planos, según condiciones del Contratista.  
- Todos los esquemas y planos constructivos serán entregados por el Contratista en 
microfilm y poliéster, antes de la fecha de Recepción Provisional.  
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•   Programa de mediciones 
  

El Contratista confeccionará y entregará al Contratante el Programa de 
Mediciones, el cual dispondrá para cada parte del conjunto, como mínimo de los 
siguientes datos generales:  
- Designación de los puntos de medición.  
- Valores de funcionamiento normal, de los diferentes parámetros, puntos límite (alarma 
y parada), etc.  
- Normas empleadas para la definición de los límites.  
- Medición base e iniciales.  
- Periodicidad recomendada. En cuanto a las vibraciones, se suministrarán además los 
siguientes datos:  
- Indicaciones de los puntos representativos de toma de medida en cada   máquina,  
considerando en cada punto:  
     . Dirección de cada toma (horizontal, vertical, axial).  
     . Espectro base de frecuencia (frecuencia-amplitud), medida de amplitud en  medida 
de vibración.  
    . Frecuencia propia o natural de cada elemento.  
    . Frecuencias más e importantes  a  seguir  en  el espectro  de cada elemento.  
      . Tipo de captador recomendado. 
     . Frecuencias propias o naturales de cada elemento en su conjunto y en el del  sistema.   
 
Todos los documentos anteriores se tendrán que agruparse de manera que se cumpla la 
normativa UNE 157001 para presentar los documentos de proyecto. De manera que los 
documentos exigidos para la homologación final serán los siguientes:  
   
 •  Documento I: Índice General  
•  Documento II: Memoria  
•  Documento III: Cálculos  
•  Documento IV: Planos  
•  Documento V: Pliego de condiciones  
•  Documento VI: Presupuesto  
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2 CONDICIONES TÉCNICAS:  
  

El presente pliego de condiciones tiene por objeto establecer al diseñador los 
métodos y filosofía de diseño que tiene que seguir para llevar a cabo el proyecto del 
proyecto según las normas impuestas por el interesado del proyecto:   
  

2.1 GENERALIDADES TÉCNICAS  
  

La ingeniería y el diseño se realizarán teniendo como criterios básicos la seguridad 
de los operadores, el producto a obtener, la seguridad de servicios de instalación, un fácil  
mantenimiento y una sencilla operación en su conjunto y en sus componentes.  
Igualmente una construcción y un montaje suficientemente seguro, sencillo y rápido.  
Se recurrirán a métodos y conceptos de probada calidad en instalaciones similares y se  
admitirán innovaciones cuando contribuyan substancialmente en apoyo de los criterios 
señalados anteriormente o una disminución del coste total del proyecto.  
A lo largo del desarrollo de la Ingeniería se someterán a la empresa Contratante cuantos  
estudios y cálculos justificativos considere éste oportuno solicitar con objeto de juzgar la  
corrección y la bondad de los trabajos realizados.  
Las Normas Generales de diseño y montaje podrán ser modificadas por el Contratista,  
por causas especiales de diseño normalizado de los equipos en base a realizaciones 
anteriores, previa justificación técnica a la empresa Contratante, la cual deberá dar su 
aprobación correspondiente.  
 

2.1.1 MATERIALES  

  
F-1130 (según UNE 36013)  
Tipo: F-113  
Denominación: Acero semiduro.  
Composición química (%):  
C: 0,40-0,50  Si: 0,15-0,30  
Mn: 0,4-0,7  P máximo: 0,04  
S máximo: 0,04  
Tratamiento térmico: Normalizado: 900º-940ºC  
Características mecánicas mínimas:  
Tensión en la rotura: 90 kg/mm2.  
Tensión en el límite de elasticidad: 70 kg/mm2.  
Alargamiento: 8 %.  
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F-1250 (según UNE 36012)  
Tipo: F-125  
Composición química (%):  
C: 0,30-0,40  Si: 0,10-0,35  
Mn: 0,4-0,7  Cr: 0,9-1,5  
Mo: 0,2-0,4  P máximo: 0,04  
S máximo: 0,04  
Tratamiento térmico: Temple: 870º-890ºC en aceite.  
Revenido: 500º-650ºC.  
Características mecánicas mínimas:  
Tensión en la rotura: 105 kg/mm2.  
Tensión en el límite de elasticidad: 90 kg/mm2.  
Alargamiento: 9 %.  
Resiliencia: 9 kg/cm3.  
Dureza: 295-325 H.  
  
F-1260 (según UNE 36012)  
Tipo: F-126  
Composición química (%):  
C: 0,25-0,35  Si: 0,10-0,35  
Mn: 0,4-0,7  Cr: 1-1,5  
Ni: 4-4,5  Mo: 0,2-0,6  
P máximo: 0,04  S máximo: 0,04  
Tratamiento térmico: Temple: 810º-830ºC al aire.  
Revenido: 500º-670ºC.  
Características mecánicas mínimas:  
Tensión en la rotura: 115 kg/mm2.  
Tensión en el límite de elasticidad: 100 kg/mm2.  
Alargamiento: 9 %.  
Resiliencia: 8 kg/cm3.  
Dureza: 300-350 H.  
 
F-1410 (según UNE 36010)  
Tipo: F-141  
Composición química (%):  
C: 0,25-0,35  Si: 0,10-0,35  
V: 0,2  Cr: 1%  
Ni: 4-4,5  Mo: 0,2-0,6  
P máximo: 0,04  S máximo: 0,04  
Tratamiento térmico: Temple: 850º-900ºC en aceite.  
Revenido: 400º-450ºC.  
Características mecánicas mínimas:  
Tensión en la rotura: 115 kg/mm2.  
Tensión en el límite de elasticidad: 100 kg/mm2.  
Alargamiento: 9 %.  
Resiliencia: 8 kg/cm3.  
Dureza: 300-350 H.  
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F-6120 (según UNE 36010)  
Tipo: F-612  
Composición química (%):  
C: 0,25-0,35  Si: 0,10-0,35  
V: 0,2  Cr: 1%  
Ni: 4,15%  Mo: 0,2-0,6  
P máximo: 0,04  S máximo: 0,04  
Tratamiento térmico: 1º Temple: 880º-910ºC en agua o  aceite. 
             2º Temple: 740º-770ºC en agua.  
Revenido: 200ºC máximo.  
Características mecánicas mínimas:  
Tensión en la rotura: 115 kg/mm2.  
Tensión en el límite de elasticidad: 100 kg/mm2.  
Alargamiento: 9 %.  
Resiliencia: 8 kg/cm3.  
Dureza: 300-350 H. 
 
 

Si por algún motivo se optase por la utilización de materiales de distinto tipo o 
calidad, estos nuevos materiales deberán tener siempre unas tensiones límite de rotura y 
resiliencia mayor del material original. Si el cambio es realizado por parte del cliente, 
éste deberá ser consultado a la empresa Contratista para efectuar la verificación de 
validez del material.   
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2.2 NORMAS DE DISEÑO MECÁNICO  
  

Las normas que a continuación se citan serán usadas como guía para el diseño y 
montaje de los equipos mecánicos. En caso de que el Licitador considere necesario 
recomendar otro tipo de material o instalación, lo hará como alternativa, indicando las 
razones técnicas o económicas de elección, siendo preceptiva la aprobación del 
comprador o tales propuestas, lo que no eximirá al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones.  

 

2.2.1 EJES  

  
   Los ejes de la caja de engranajes principal: eje primario, eje intermediario, eje de 

salida de caja y el eje intermedio de la marcha atrás se realizarán en acero F-1250 
tratado.  

Si por algún motivo se optase por la utilización de materiales de distinto tipo o 
calidad, estos nuevos materiales deberán tener siempre unas tensiones límite de rotura y 
fluencia mayor del material original. Si el cambio es realizado por parte del cliente, éste 
deberá ser consultado a la empresa Contratista para efectuar la verificación de validez del 
material. En ningún caso se aceptarán nuevos materiales con menores tensiones de rotura 
y fluencia.  

Los ejes estarán diseñados y/o calculados para un servicio continuo con 
sobrecargas pesadas en el caso más desfavorable del sistema y con un coeficiente de 
seguridad de 2. 

La forma de fabricación será mediante mecanizado por arranque de viruta hasta 
alcanzar la calidad superficial y tolerancias geométricas requeridas.  

Una vez mecanizado el eje se deberá someterse a un tratamiento térmico de temple 
entre 810º-830ºC en aceite y posterior revenido entre 500º-670ºC.   

 

2.2.2 ACCIONAMIENTOS POR ENGRANES  

  
 Generalidades  
  Todos los engranajes, reductores y engranes motrices estarán de acuerdo con las 
normas DIN que sean aplicables, a menos que se especifique otra cosa. Todos los 
accionamientos por engranajes estarán completamente encerrados en cárter o carcasas, 
sin fugas de aceite, de chapa de acero o fundición de acero. La fundición de hierro no es 
aceptable.  

El mecanizado de los asientos de los rodamientos, se realizará conjuntamente  
(Cárter superior e inferior montados) para asegurar un perfecto alineamiento de los ejes. 
Las salidas de ejes deben garantizar una correcta estanqueidad por la combinación de 
retenes y juntas de laberinto exteriores con drenaje. Los taladros de salida de aceite serán 
lo suficientemente grandes para permitir la salida de aceite frío.  

Las cajas de engranes diseñadas para ser refrigeradas por aire tendrán una 
temperatura de trabajo del aceite máxima de 60ª C.  

Los engranes de accionamiento, estarán diseñados y/o calculados para un servicio 
continuo con sobrecargas pesadas en el caso más desfavorable del sistema y con un una 
duración mínima estimada de 5000 horas. 
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Accionamientos por Engranajes Especiales  
Todos los accionamientos por engranes, estarán diseñados para servicios pesados 

con un factor de seguridad adecuado para soportar esfuerzos repentinos al parar el 
equipo. Todos los piñones y ejes piñones serán de acero aleado con un tratamiento 
térmico adecuado para obtener una máxima vida de servicio. La distorsión de la tabla 
(producida por una flexión del eje) será menor del 0.015 % del ancho del diente. Los 
dientes de los engranajes deberán ir cementados con una capa acorde a su módulo, y 
templados con una dureza superficial de  58 HRC ±2. 

 

 
 

2.2.3 COJINETES  

  
Se usarán rodamientos de rodillos excepto donde un servicio particular exija el 

uso de rodamientos de conos. Los rodamientos serán de tipo auto-alineable donde 
predomina la flexión. Todos los rodamientos tendrán ranuras dobles para retener 
efectivamente el lubricante y excluir el polvo. Todos los rodamientos que trabaje 
continuamente durante el funcionamiento del equipo, tendrán una vida de al menos 
10.000 horas.  Todas  las  bases  del  equipo  mecánico estarán diseñadas para soportar  
empujes laterales, inherentes al equipo o introducidos por el producto que se procese.  
  

2.2.4 RADIOS  

  
Se aplicarán radios adecuados en todos los chaveteros y asientos de chaveta, 

cambios de sección y en todos los lugares donde la concentración de esfuerzo pueda 
ocasionar fallos. Los radios deben tener una terminación libre de marcas de 
herramientas.  Los chaveteros y asientos de chavetas deberán estar de acuerdo con las 
últimas especificaciones DIN que sean aplicables y los radios de las ranuras serán de las 
dimensiones mínimas siguientes:  
  
    Anchura de chaveta                                        Radio  
Hasta pero  menos de 19 mm.                            0.8 mm.    
Desde 19 mm.  a  38.1 mm. Exclusive.               1.6 mm.                             
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2.2.5 TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS   

  
Serán de ejecución mecanizada de acuerdo con las normas DIN 912, DIN 561, 

DIN 7991, DIN 931, DIN 933 y 934 de cabeza y tuerca hexagonal en rosca métrica 
s/DIN 135 y material s/DIN 267.  Las arandelas de seguridad de muelle DIN 463, y DIN 
127. Las arandelas planas s/DIN 125. 
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2.3 MONTAJE MECÁNICO  
     

2.3.1 NIVEL DE MONTAJE 

 
“Nivel “es el técnico que indica la altura o profundidad de una pieza cualquiera 

por encima o debajo de la línea de trabajo.  
  Los niveles estarán así siempre dados a partir del nivel del suelo, pero en todos 

los casos con relación a la línea de trabajo.  
 El nivel de las bancadas será cuidadosamente verificado, para asegurar que las 

dos extremidades no difieren más de 0.05 mm. y que el nivel controlado en diagonal se 
mantenga dentro de esta tolerancia.  

  La misma tolerancia se requiere en todos los casos de bancadas para equipos 
pesados, tales como bancadas de reductores, de motores, etc. 
 

2.3.2 MONTAJE DE REDUCTORES 

  
Con relación al eje de la parte accionada, el reductor asegura la alineación entre 

los ejes accionados y el motor de accionamiento.  
Es pues, importante asegurar la posición y alineación de los dientes. Es necesario 

efectuar el control de la rotación libre de los dientes, sea manualmente o con ayuda de 
llaves.  

Una vez realizado el montaje del conjunto de la máquina es necesario asegurar 
que la lubricación es correcta y verificar la salida de los chorros de lubricación antes y 
después de la limpieza.  
  

2.3.3 GENERALIDADES SOBRE EL MONTAJE  

  
- Antes de su montaje, toda pieza debe ser cuidadosamente limpiada.  
- Al depositar las piezas sobre el suelo, ninguna cara mecanizada sin la debida 
protección, deberá ponerse en contacto con este.  
- En el curso del montaje, se efectuarán controles para asegurar el libre funcionamiento o 
desplazamiento de cada pieza de la máquina antes de proceder al montaje del conjunto.  
- Instrucciones generales de montaje de los elementos:  

.Materialización de los ejes de la transmisión.  

. Verificación de las funciones  
     . Puesta en posición de los elementos previos  
     . Ajustes y regulación de acuerdo con las tolerancias dadas.  
     . Montaje en posición de los elementos previos.  
     . Fijación previa de los anclajes de estos elementos.  
     . Limpieza de las partes deslizantes.  
     . Fijación final de los elementos.  
     . Montaje de elementos auxiliares soporte de otros.  
     . Ensayos en vacío.  
     . Fijación definitiva de elementos cuya posición hay que definir en el montaje.    
     . Ensayos en carga.  
     . Antes de la puesta en marcha, todos los movimientos serán ensayados y 
verificados de acuerdo con las indicaciones dadas en los planos.    
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2.3.4 ELEMENTOS A CARGO DE LA SOCIEDAD DEL MONTAJE 

  
Serán a cargo de la sociedad del montaje los elementos siguientes:  
  - Elementos de elevación, transporte, y manutención que se consideren necesarios, a  
excepción de los puentes grúas existentes en la nave en que se efectúa el montaje.  
  - Casetas de obra y suministro para su personal de todos los útiles necesarios en el curso  
del montaje.  
  - Cajas de útiles, conteniendo el utillaje corriente de jefes montadores, montadores y  
ayudantes.  
  - Llaves corrientes, dobles de percusión, de tubo, para tornillos Allen...  
  - Llaves dinamométricas.  
  - Los machos de roscar e hileras necesarias.  
  - Los niveles y aparatos de medida (taquímetros, nivel de burbuja de precisión, etc.).  
  - Las cuerdas de piano aptas para la alineación.  
  - Los grupos de soldadura, sopletes, cizallas, etc., y en general, todos los demás 
utillajes, herramientas, instrumentos de medida y nivelación necesarios para realizar los 
trabajos de acuerdo con la precisión exigida y en los plazos señalados.  
  - Las eslingas, ganchos y piezas para el movimiento de piezas.  
  - El suministro de materiales consumibles (gas-oxígeno-disolventes-varillas de 
soldadura,    etc.), a excepción de la corriente eléctrica, agua y aire comprimido.  
  - Cuadros, mangueras y cables de distribución de energía eléctrica, agua y aire 
comprimido a partir de los puntos dados por la empresa Contratante debidamente 
protegidos.  
  - Será responsabilidad del equipo de montaje, la custodia de los materiales y equipos a 
montar a fin de evitar su pérdida o deterioro. Por dicho motivo, los bulones, accesorios 
mecánicos, hidráulicos o eléctricos y otros pequeños materiales suministrados 
separadamente deberán ser almacenados en las casetas.  
    Todas las piezas pérdidas o deterioradas serán reemplazadas por la Sociedad de 
Montaje sin gasto para la empresa Contratante.  
  - El primer llenado de aceite de los reductores y el engrase de las máquinas.  
  - La prestación del personal para los ensayos en vacío de cada máquina y el reglaje de 
los fines de carrera, y pruebas en carga y de recepción de la instalación.  
  - El mantener en buen estado de limpieza la zona de trabajo durante toda la duración del 
montaje.  
  - La limpieza al final del montaje.  
  - La mecanización de aquellos elementos mecánicos que hayan sido deteriorados 
durante el montaje. 
 

2.3.5 DIRECCIÓN DE MONTAJE  

  
La dirección de la supervisión de montaje corresponde a la empresa Contratante.  
La coordinación de la obra general, la ejercerá la empresa Contratante. 
  

2.3.6 PLANIFICACIÓN  

  
El plazo de ejecución del montaje de cada equipo, se ajustará a lo que se indica en la 
documentación que se adjunta. 
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2.3.7 MATERIAL DE MONTAJE 

  
Quedará propiedad de la empresa Contratante, el material de montaje que quede 

en la instalación, una vez terminado el mismo, tales como juntas, grasa, aceites, etc., 
aportados por la empresa Contratante, y en los que no fueran retirados por el Contratista 
en el plazo indicado.  
  

2.3.8 ALCANCE DE SUMINISTROS Y PRESTACIONES 

  
- Los suministros y prestaciones objeto de este Contrato comprenden conceptualmente la 
realización por el Contratista de los trabajos siguientes:  
-  Proyecto, construcción, ensayos de taller, suministro, transporte, montaje y   puesta en 
marcha de los equipos mecánicos y eléctricos de su suministro, efectuando por   ello:  
  . Ingeniería básica y de detalle (proyecto constructivo).  
  . Fabricación, construcción y pintura de los equipos, de acuerdo a las especificaciones  
Técnicas.  
  . Pre montaje, pruebas y verificación de los equipos en los talleres de los  fabricantes.  
  . Carga, transporte, descarga, (suministro completo) de todos los equipos debidamente  
protegidos y/o embalados.  
  . Construcción de elementos necesarios de anclaje, calas, etc..., para los equipos.  
  . Montaje completo de los equipos.  
  . Montaje mecánico de su suministro y del suministro del Contratista.    
  . Entrega de toda la documentación técnica.  
  . Formación en la empresa Contratante de personal de producción y  mantenimiento.  
  . Entrega, en los plazos establecidos, del proyecto y toda la   documentación.   
  . En relación con el montaje y puesta en marcha, el Contratista deberá realizar los  
siguientes trabajos:  
- Transporte, descarga  y recepción de los materiales a la obra, así como su 
almacenamiento en las zonas reservadas para ello. 
-  Aportación de los aparatos de manutención y elevación necesarios.  
-  Eslingas, ganchos, pinzas, utillajes y equipos necesarios para facilitar la manutención 
de los equipos.  
- Control, inventario, organización y guarda de los materiales almacenados, hasta la 
puesta en marcha.  
-  Control y recepción dimensional antes del montaje.  
-  Materialización y comprobación de la correcta nivelación de hitos y alineaciones de 
los ejes de montaje a partir de las referencias facilitadas por la empresa Contratante.  
-  Montaje, ajuste, reglaje y ensamblaje de los diferentes elementos mecánicos.  
-  Montaje y reglaje de los acoplamientos.  
- Todos los ensayos, reglajes y verificaciones del material montado para asegurar su 
perfecto funcionamiento.  
- Será además por cuenta del Contratista, el suministro y montaje de los barracones 
próximos a la línea de montaje y necesarios para su personal, utillajes e instrumentos 
necesarios para los trabajos de montaje y puesta en marcha, tales como disolventes, 
trapos, aceites y engrases de montaje, productos de limpieza y decapado, etc., cajas de 
herramientas y en general todo el material necesario para la buena ejecución de los 
trabajos.  
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- Instalación de las vallas y elementos de protección y seguridad necesarios para no 
interferir durante el transcurso del montaje con la producción y/o resto de instalaciones 
ubicadas en la empresa del Contratante.  
-  Mantenimiento del orden y limpieza precisos en la zona de almacenamiento, montaje 
de los equipos, evitando la producción de polvo y proyecciones de materiales extraños 
que puedan producir daños a las personas e instalaciones de la zona, retirando además los 
desechos producidos durante el montaje y depositándolos en la forma y en la zona que se 
defina para ello el Contratante. 
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3 CONDICIONES FACULTATIVAS  
  

3.1 ASIGNACIÓN Y LIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS  
  

3.1.1 EL INGENIERO DIRECTOR 

  
1.- Redactar un documento de estudio y análisis del proyecto.  
  
2.- Planificar, a la vista del proyecto, y de la normativa técnica de aplicación, el   control  
de calidad y económico de las obras.   
  
3.- Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas del proyecto así como el 
estudio de los riesgos del trabajo en la realización del proyecto y aprobar el plan de 
seguridad para la aplicación del mismo.  
  
4.- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad 
en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  
  
5.- Ordenar y dirigir la ejecución del material con arreglo al proyecto y a las normas 
técnicas.  
  
6.- Realizar las  pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como   efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad   constructiva  
de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable.  
  
7.- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que sean necesarios.   
  
8.- Asistir al taller, cuantas veces lo requiera su naturaleza o complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan, e impartir las instrucciones 
complementarias.   
  
9.- Coordinar la intervención de otros técnicos que en su caso concurran a la dirección 
con función propia en aspectos parciales de cada especialidad. 
   
10.- Realizar las mediciones y dar su conformidad, según las relaciones establecidas a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final del proyecto.  
  
11.- Preparar la documentación del proyecto.  
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3.1.2 EL FABRICANTE    

  
Corresponde al fabricante:   
  
1.- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de la fabricación que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares.  
  
2.- Elaborar, cuando se requiera el plan de seguridad y salud en aplicación del estudio 
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas velando 
por su cumplimiento y por la observación de la normativa vigente en materia de 
seguridad y trabajo.  
  
3.- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la construcción y coordinar 
las intervenciones de los subcontratistas.  
  
4.- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
ingeniero director, los suministros que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por la normas de aplicación.  
  
5.- Custodiar el libro de órdenes y de seguimiento de la fabricación del elemento.   
  

3.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES   
  

3.2.1 PRESTACIONES DE LA EMPRESA CONTRATANTE  

  
Todo lo que se relaciona a  continuación, será competencia del Contratante 

durante todo el periodo de ejecución de los trabajos:  
- Obtención de los permisos y licencias, cuyas autorizaciones serán necesarias para el 
desarrollo del proyecto.  
- Puesta a disposición del Contratista, para las necesidades de los trabajos de montaje de 
equipos y caseta de obras, los puntos de acometida de energía eléctrica, aire comprimido 
y agua industrial, cuya utilización si fuese necesario será gratuita para el Contratista.  
- Puesta a disposición de las zonas necesarias para la implantación de las oficinas, 
almacenes, vestuarios y servicios de obra, así como el almacenamiento de los equipos.  
- Colaboración con el Contratista para la consecución de líneas telefónicas, siendo por 
cuenta de aquel los gastos originados por tal efecto.  
- Puesta a disposición gratuita de los medios de socorro y de seguridad (enfermería y 
bomberos).  
- Disposición de Operadores cualificados de producción y mantenimiento, en cantidad 
suficiente para realizar las pruebas y las operaciones de puesta en marcha, bajo la 
supervisión del Contratista.  
- Puesta a disposición del Contratista de las materias primas y consumibles para la 
realización de los ensayos y pruebas.  
- Coordinación con los diferentes Contratista que participan en el proyecto.   
- Proyecto constructivo y realización de la obra civil.  
- Los equipos correspondientes al resto del proyecto. 
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3.2.2 FALTA DE PERSONAL CUALIFICADO   

  
El fabricante podrá subcontratar trabajos o unidades de obra a otros fabricantes o 

industrias.   
  

3.3 INSPECCIÓN Y PREPARACIÓN  
  

3.3.1 FACULTAD DE INSPECCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE  

  
El derecho de inspección constituye una facultad del Contratante, quien es libre 

de ejercitarla por sí misma y a su cargo, con ayudas de terceros o, simplemente, no 
ejercitarlas. Dichas inspecciones y las correspondientes actas, no modifican en nada los 
compromisos contractuales, especialmente la obligación de ejecutar las obras y/o 
suministros de conformidad con lo especificado y, consecuentemente, en ningún caso 
relevarán la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de dicha obligación.  
 

3.3.2 INSPECCIÓN DE PIEZAS Y EQUIPOS EN TALLER Y ALMACÉN   

  
El Contratista facilitará el acceso de inspectores del Contratante, o en su defecto 

de las entidades colaboradoras que determine, a sus Talleres o a los de sus proveedores 
con objeto de examinar la calidad y ritmo de fabricación de las piezas o equipos a ellas 
destinados.  
La empresa Contratante se reserva el derecho a señalar los hitos en que desee intervenir, 
al objeto de que el Contratista pueda informar puntualmente de las fechas en que se 
produzcan las inspecciones, con una anticipación de al menos dos semanas.  

En el resultado de que las pruebas hubieran resultado satisfactorias, de haber 
estado presente algún inspector de la empresa Contratante o Entidad colaboradora, éste 
extenderá, en un plazo de 5 días, un Acta, por duplicado, acreditativa de ello, en tal caso, 
el fabricante podrá acceder al envío de las piezas o equipo inspeccionando, previa 
autorización del Contratante e indicación del espacio de ubicación de almacenamiento en 
fábrica.  

De no haber asistido el inspector del Contratante ni entidad autorizada por ésta y, 
habiendo resultado satisfactorias dichas pruebas, el Contratista solicitará del Contratante, 
el permiso de envío y lugar de ubicación, reservándose el Contratante retener el envío 
siempre que no interfiera con el programa establecido de montaje.  

Los resultados de dichas pruebas los remitirá el Contratista a la empresa 
Contratante en seis ejemplares.  

En el caso de que las citadas pruebas o ensayos estándar no resultaran 
satisfactorios a juicio del inspector del Contratante o entidad colaboradora designada por 
éste, en el Acta que éste extienda se ordenará la suspensión del  envío, hasta que sean 
corregidos los defectos de fabricación y, en su caso, de la ingeniería del proyecto, y en 
todos los casos sin costo adicional para la empresa Contratante.  

El inspector de la empresa Contratante, expenderá idénticas Actas, favorables o 
de suspensión de envío, si la inspección se hubiera concretado a la calidad o correcta 
ejecución de una o varias piezas determinadas.  

Como consecuencia de las inspecciones, y por causas razonables y justificadas, la 
empresa Contratante podrá exigir la suspensión temporal de alguna actividad.  
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La aceptación o aprobación por parte del Contratante en dichas inspecciones, sólo 
tendrá carácter provisional, y serán válidas para permitir la fase ubicación correcta en 
montaje no determinando en ningún momento recepciones provisionales de la instalación 
o parte de ellas y no eximiendo al Contratista de las garantías y responsabilidades 
contraídas en virtud de este Contrato, exigibles en el momento de la recepción definitiva 
final de los trabajos.  
 

3.3.3 INSPECCIÓN DE OBRA   

  
El Contratista preparará un plan detallado del control y seguimiento para el 

montaje de todos los elementos, que propondrá a la empresa Contratante, con una 
antelación de dos semanas a la iniciación del montaje de dichos elementos. Asimismo, 
informará semanalmente del cumplimiento del plan establecido justificando las 
variaciones habidas y proponiendo en el momento de la justificación, las gestione y 
modificaciones al plan de trabajo a realizar, como complementario a las secuencias del 
plan establecido, y en el que será definida la recuperación de la demora, que no será 
superior en ningún caso a un plazo de dos semanas. En este plan de control se indicarán 
las exigencias técnicas del montaje y los protocolos de medición previstos.  

El procedimiento de aprobación de los ensayos durante el montaje será el mismo 
que el señalado para las inspecciones de los Talleres del Contratista.  
 

3.4 PLAZOS DE EJECUCIÓN   
  

Considerando necesario el plazo de entrega de 5 meses a partir de la fecha de 
recepción del pedido.  

El Contratista deberá comunicar a la empresa Contratante con quince días de 
antelación la fecha en la cual va a realizar el montaje, con el fin de dejar libre la zona en 
la que se ven a desarrollar los trabajos.  
  

3.5 RECEPCIÓN PROVISIONAL  
  

Una vez realizados con resultado satisfactorios los ensayos en carga del Sistema de  
Transmisión, tendrá lugar una fase de ajuste y optimización del funcionamiento con los 
diferentes equipos y sincronismos entre ellos, para lograr un buen guiado y equilibrio de 
todos los elementos, así como para poder conseguir las velocidades previstas.  

Finalizada con éxito la fase de ajustes y optimización del Sistema de 
Transmisión, está dispuesta para la realización de las pruebas de recepción provisional. 
La empresa Contratante y el Contratista, fijarán de común acuerdo la fecha de comienzo 
de tales pruebas, que en cualquier caso deberán comenzar en un plazo no superior a 30 
días naturales desde la fecha de la comunicación. En el caso de resultar satisfactorias las 
pruebas, ambas partes se pondrán de acuerdo para fijar la fecha de comienzo de las 
pruebas siguientes.  
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Si por causas imputables a la empresa Contratante no pudieran realizarse las 
pruebas de recepción contempladas en este artículo, en un plazo máximo de 6 meses 
desde la finalización de los ensayos en carga o de 14 meses a partir de la entrega de la 
totalidad de los Equipos, se considerará como realizada  la Recepción Provisional, a 
efectos de pagos, de inicio del periodo de garantía y transmisión de riesgos.  

Superadas satisfactoriamente las pruebas de recepción, se firmará con dicha fecha 
y en el plazo de una semana por la empresa Contratante y el Contratista, el Acta de 
Recepción Provisional de los Equipos del objeto del Contrato, anotándose en las mismas 
las pequeñas anomalías que pudieran surgir durante la ejecución de las pruebas y que no 
impidan el funcionamiento normal del Sistema de Transmisión. Asimismo, el Contratista 
deberá haber entregado toda la documentación técnica.   Estos pequeños defectos serán 
subsanados en un plazo de tiempo a acordar entre la empresa Contratante y el Contratista 
y en cualquier caso, antes de que  la Recepción Definitiva.  

Durante el periodo de pruebas de recepción, la empresa Contratante y el 
Contratista acuerdan dar prioridad a la ejecución de los ensayos y eventuales puestas a 
punto, a fin de llevarlas a buen término en el plazo más corto posible.   
  

3.6 CONTROLES DE CALIDAD Y ENSAYO  
  

3.6.1 ENSAYOS EN VACÍO 

  
Después de realizar todas las piezas, sobre todo en el caso de engranajes y ejes se 

someterán a cargas semejantes a las que tienen que sufrir en la realidad.   
Los ensayos en el caso de engranajes se someterán por pares de engranajes para 

observar el engrane entre ellos.  
También se realizará un montaje preliminar de las cajas de engranajes para 

observar el correcto funcionamiento de los elementos.  
Una vez realizados todos los ensayos se entregará un informe por duplicado a la 

empresa Contratante con todas las observaciones realizadas, dicha empresa tendrá la 
posibilidad de solicitar más ensayos en las piezas que desee si los resultados no han 
salido satisfactoriamente. 

 

3.6.2 ENSAYOS EN CARGA   

 
Una vez recibido todos los subconjuntos del que consta el sistema de transmisión 

se volverá a realizar en las instalaciones de la empresa contratante un ensayo de conjunto 
con el motor para observar y verificar el perfecto funcionamiento y alineamiento de las 
distintas partes del proyecto.  
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3.7 RECEPCIÓN DEFINITIVA   
  

Doce (12) meses después de la fecha del Acta de Recepción Provisional  y 
corregidas las anomalías o reservas acogidas en la misma, se extenderá el Acta de 
Recepción definitiva.  
En el Acta de Recepción se Definitiva hará constar el total cumplimiento por el  
Contratista de sus obligaciones contractuales.  

Aquellas obras o elementos que el Contratista haya tenido que construir, reparar o 
sustituir durante el periodo que medie entre la Recepción Provisional y definitiva, 
prorrogarán su periodo de garantía en una cuantía igual al periodo de garantía inicial 
establecido en el Contrato. 
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4 CONDICIONES ECONÓMICAS  
  

4.1 PRECIO Y CONDICIONES DE PRECIO  
  

El precio de los suministros y prestaciones incluidos en el alcance de este contrato 
es el siguiente:  
Once mil ochocientos ochenta y nueve con cuarenta y tres céntimos. 11.889,43€  

Este precio está basado en las siguientes condiciones:  
  - Es  FIJO, sin posibilidad de revisión durante la vigencia del Contrato.  
  - El precio se entiende para entrega de los equipos y materiales en la empresa  
Contratante, siendo por cuenta y cargo del Contratista el transporte, seguros y 

descarga de los mismos, en el emplazamiento elegido.  
Será por cuenta de la empresa Contratante la prestación de sus grúas y gruístas en 

las maniobras de descarga, siempre y cuando no afecte al proceso de producción.  
  - El precio incluye la totalidad de equipos y materiales, así como las 

prestaciones de montaje, supervisión y ensayo de los mismos.  
  - Los impuestos vigentes en el país de origen, para los materiales de suministro 

extranjero, serán por cuenta del Contratista.  
  - Los derechos arancelarios vigentes en España para los materiales de 

procedencia extranjera, serán por cuenta de la empresa Contratante, siendo el Contratista 
quien se encargue de efectuar los trámites necesarios para su importación.  

  - Los impuestos vigentes en España para los materiales de procedencia nacional 
serán por cuenta de la empresa Contratante. 

  

4.2 CONDICIONES DE PAGO Y FINANCIACIÓN   
  

4.2.1 CONDICIONES DE PAGO  

 
El Contrato se pagará como sigue: 

  - 10%  a la entrada en vigor del Contrato.  
  - 35%  a la adjudicación de pedidos principales y/o comienzo de la fabricación.  
  - 30%   a la entrega del 90% de los equipos.   
  - 15%  a la finalización del montaje.   
  - 10%   a la fecha de Recepción Provisional, previa entrega de una garantía 

suficiente para  la empresa Contratante, por el mismo importe y con una  validez de doce  
meses a  partir  de dicha fecha.  
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4.2.2 PAGOS   

  
 Los pagos correspondientes a estos hitos de facturación se realizarán a los 90 

días, fecha factura, instrumentándose de la siguiente forma:  
-  El hito primero (20%) serán pagados con recursos propios de la empresa  

Contratante, mediante letras aceptadas y domiciliadas.  
-  El resto, hasta completar el 80% del importe total del Contrato, serán pagados 

mediante disposiciones de la financiación que se ofrece en el apartado correspondiente.  
  

4.2.3 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS   

  
   El IVA de cada factura será pagado por la empresa Contratante antes del día 15 

del mes inmediato al de la fecha de emisión de la factura, mediante transferencia o 
cheque nominativo.  

  

4.2.4 CONDICIONES DE FINANCIACIÓN   

  
  El 80% del precio del Contrato será financiado mediante uno o varios “Créditos 

al Comprador” a gestionar por el Contratista, reintegrables en diez (10) plazos 
semestrales, iguales y consecutivos, a partir de la fecha prevista para la Recepción 
Provisional Contractual. Las liquidaciones de intereses se practicarán por trimestres 
vencidos coincidiendo con las fechas de reintegro del Principal.  

Para cada una de las facturas cuyo importe está previsto se financie, la empresa  
Contratante podrá optar en un plazo de cuarenta y cinco (45) días desde la presentación 
de la factura (si la misma es conforme) por cualquiera de las siguientes alternativas:  

a) Instrumentar la financiación con tipo de interés variable en base al Mibor a 180 
días, más un margen del 0.5% anual, revisable trimestralmente.  

b) Instrumentar un crédito con tipo de interés fijo, obtenido como resultado de 
deducir un 0.5% anual del Mibor a 180 días, en la fecha de cumplimentación del hito.  

c) Renunciar a cualquiera de las financiaciones anteriores descritas y efectuar el 
pago con cargo a sus recursos.  

La empresa Contratante correrá con los gastos de formalización de los créditos, 
así como una comisión de disponibilidad máxima del 0.25% anual, hasta la fecha del 
comienzo de reintegro, liquidable y pagadera trimestralmente. Asimismo, asume para si 
el coste de la penalización por amortización anticipada del Crédito que el banco estipule, 
en el caso de financiación a tipo de interés fijo.  

La empresa Contratante prestará su colaboración en las gestiones con las 
entidades financieras si en algún momento se considera necesario.  

La empresa Contratante asume intereses, al tipo de interés que haya previamente 
optado, desde los 90 días a partir de la fecha de cumplimentación del hito 
correspondiente.  
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4.3 PENALIZACIONES   
  
   El Contratista abonará a la empresa Contratante en concepto de penalización 

por retrasos en los plazos de ejecución o por no alcanzar las producciones y consumos 
previstos, las siguientes penalidades:  

  

4.3.1 PENALIZACIONES POR RETRASO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

 
Las penalidades a abonar por este concepto y semana completa en la entrega de la  
Documentación técnica a partir de la fecha de Recepción Provisional será de 

DOSCIENTOS CINCUENTA (250) EUROS.  
  El importe máximo de penalidades a aplicar por este concepto será del 2% sobre 

el precio total del Contrato.  
  

4.3.2 PENALIZACIONES POR RETRASO EN LA FINALIZACIÓN DEL MONTAJE E 

INTERCONEXIONES NECESARIAS DE LOS EQUIPOS  

   
  Por cada semana completa de retraso en el cumplimento del plazo previsto de 

montaje, un importe equivalente a 1% calculado este porcentaje sobre el importe total del 
Contrato establecido en el apartado “Precio y Condiciones de precio”.  

  Esta penalidad no se aplicará en el caso de que no se incurra en la siguiente. 
 

4.3.3 PENALIZACIONES POR RETRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS  

  
  Por cada día natural de retraso en el cumplimento del plazo final, un importe 

equivalente al 0.3% calculado este importe sobre el precio total del Contrato establecido 
en el apartado  “Precio y Condiciones de precio”.  

El porcentaje máximo de penalidades a aplicar por estos dos últimos conceptos, 
será del 6.5% sobre el precio total del Contrato.  

En el caso de que incurra simultáneamente en la penalidad indicada en los dos 
últimos conceptos, se aplicará únicamente la de mayor importe.  
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5 PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES  
  

5.1 CONOCIMIENTOS DE CIRCUNSTANCIAS  
  
 Queda bien entendido y acordado que el contratista conoce perfectamente el 

alcance y naturaleza de los trabajos a realizar, la localización, configuración y 
condiciones físicas del área donde se va a efectuar la obra, las instalaciones y equipos 
existentes en dicha área, las condiciones generales y particulares en materia de 
seguridad, la calidad y cantidad de los materiales requeridos, las características del 
equipo a emplear, los servicios necesarios durante la realización de los trabajos y 
cualquier otra circunstancia que pueda deducirse de la documentación entregada por la 
empresa Contratante.   

  

5.2 RESPONSABILIDADES  
  
 La empresa Contratante y el Contratista serán responsables del cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por cada uno de ellos, como consecuencia de este Contrato, 
en las condiciones convenidas y de las actuaciones y daños directos que de tal 
cumplimiento puedan derivarse, en la forma en que la responsabilidad esté establecida 
para cada parte.  

La responsabilidad del Contratista quedará limitada y será exigible por el 
incumplimiento de las obligaciones expresamente pactadas en este Contrato. Queda 
excluida la responsabilidad del  

Contratista referente a compensaciones por daños indirectos y/o daños 
consecuentes (lucro cesante, pérdidas comerciales y financieras, etc.).  

  

5.2.1 RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA  

  
 El Contratista será completamente responsable ante la empresa Contratante y a 

todos los efectos:  
- Del exacto cumplimiento de las indicaciones, instrucciones y 

condicionamientos contenidos en los planos, especificaciones técnicas, etc., que le 
entreguen por la empresa Contratante y que hayan sido incluidas como parte integrante 
de este Contrato, siempre que esta documentación se ajuste a lo especificado en el 
presente Contrato.   

- De la confección correcta de aquella documentación (cálculos técnicos, planos 
constructivos, especificaciones, etc.) que necesite preparar por su cuenta, para la 
ejecución de los trabajos.  

- De la adecuada selección y calidad de los materiales a suministrar y a emplear 
en las obras.  

- De no introducir modificaciones, salvo autorización oficial escrita de la empresa 
Contratante, con relación a los planos y especificaciones que forman parte integrante del 
Contrato, que le han sido facilitados por la empresa Contratante para la ejecución de las 
obras.   
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5.2.2 SOBRE LOS SUBCONTRATISTAS Y SU PERSONAL  

  
 El Contratista deberá subcontratar con terceros, parte de los trabajos y/o 

suministros objeto del Contrato.  
El personal de los sub-contratistas estará sometido, a todos los efectos, a las 

condiciones de todo tipo a que está el del Contratista, responsabilizándose éste, única y 
exclusivamente ante la empresa Contratante y Organismos oficiales, del cumplimiento 
de todas las obligaciones derivadas de las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, 
Instrucciones Internas de la empresa  

Contratante que éste le comunique, a que se hace referencia en los apartados que 
tratan de la responsabilidad del Contratista en materia social y laboral, de accidentes y de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

El personal de los sub-contratistas estará sometido, en su actuación, a las 
instrucciones y órdenes del Director facultativo de la Obra del Contratista, tal como si el 
propio personal del Contratista se tratara.  

Las consecuencias negativas de la intervención de los sub-contratistas (retrasos 
en entregas de materiales, rechazos por mala calidad, marcha lenta de los trabajos, 
defectos de ejecución, etc.), no eximirán al Contratista del cumplimento de todas las 
obligaciones, quedando único responsable ante la empresa Contratante de ellas. Si fuera 
preciso, y en caso justificados, el Contratista quedará obligado a sustituir uno o varios 
sub-contratistas por otros de garantía adecuada a los trabajos.  

El Contratista queda obligado a obtener las autorizaciones de los Organismos 
Oficiales competentes, para la utilización de sub-contratistas en los trabajos objeto de 
este contrato.  

  

5.2.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN MATERIA SOCIAL Y LABORAL  

  
 El Contratista reconoce expresamente, debiendo acreditarlo ante la empresa  
Contratante, que cumple con todo su personal, tanto nacional como extranjero, 

las obligaciones que, relación al mismo y en su carácter de Empresario, le impone la 
Legislación Laboral  

Vigente, especialmente la de la Seguridad Social, referente a la afiliación y 
cotización de Seguros Sociales, Mutualismo Laboral y Seguros de Accidentes de 
Trabajo.  

La comprobación por la empresa Contratante de incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista a quien se hace referencia en el apartado anterior, facultará a 
la empresa Contratante a la adopción de cuantas medidas estime oportunas, para exigir 
del Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, así como a la denuncia de tales 
hechos, para salvaguardar su responsabilidad y la de suspensión temporal de los trabajos, 
si procediera.  

La empresa Contratante podrá repercutir contra el Contratista por la cantidad que 
tuviera que satisfacer, impuestas por los Organismos Laborales y Jurisdiccionales, como 
consecuencia de la responsabilidad solidaria legalmente establecida por incumplimiento, 
por parte del Contratista principal o sus sub-contratistas, de obligaciones de índole social 
o laboral para con sus trabajadores o con la Seguridad Social.  
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5.2.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE ACCIDENTES  

  
 El Contratista reconoce expresamente, debiendo acreditarlo ante la empresa  
Contratante, que cumple con todo su personal, tanto nacional como extranjero, 

las obligaciones que, relación al mismo y en su carácter de Empresario, le impone la 
Legislación Laboral  

Vigente, especialmente la de la Seguridad Social, referente a la afiliación y 
cotización de Seguros Sociales, Mutualismo Laboral y Seguros de Accidentes de 
Trabajo.  

La comprobación por la empresa Contratante de incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista a quien se hace referencia en el apartado anterior, facultará a 
la empresa Contratante a la adopción de cuantas medidas estime oportunas, para exigir 
del Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, así como a la denuncia de tales 
hechos, para salvaguardar su responsabilidad y la de suspensión temporal de los trabajos, 
si procediera.  

La empresa Contratante podrá repercutir contra el Contratista por la cantidad que 
tuviera que satisfacer, impuestas por los Organismos Laborales y Jurisdiccionales, como 
consecuencia de la responsabilidad solidaria legalmente establecida por incumplimiento, 
por parte del Contratista principal o sus sub-contratistas, de obligaciones de índole social 
o laboral para con sus trabajadores o con la Seguridad Social.  

  

5.2.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE  

  
 El Contratista se hace responsable del exacto y total cumplimiento de las Leyes,  
Reglamentos y Ordenanzas vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, así 

como de las “Normas Generales de Seguridad” de la empresa Contratante, cuyo texto 
conoce y posee por entrega de un ejemplar en el momento de la firma de Contrato.  

La responsabilidad del Contratista sobre este punto alcanzará a la seguridad de su 
personal, del de sus sub-contratistas y proveedores, del personal de la empresa 
Contratante y de terceros que pudieran ser afectados.  

El Contratista queda obligado a dotar a su personal de cuantos medios y prendas 
reglamentarias sean precisos para la ejecución de los trabajos en las condiciones de 
seguridad exigidas. En todos los casos, será obligatorio el uso de prendas homologadas 
en cuanto a gafas, casco y botas se refiere.  

Cuando se estime oportuno por cualquiera de las partes, la empresa Contratante y 
el Contratista se pondrán de acuerdo para estudiar y establecer planes de actuación 
tendentes a conseguir que las obras se ejecuten en las condiciones de seguridad que cada 
caso aconseje.  

La empresa Contratante podrá en cualquier momento realizar las inspecciones 
que crea necesarias para comprobar el cumplimiento del Contratista en materia de 
Seguridad e Higiene, quedando facultado para paralizar los trabajos si a su juicio se 
desarrollan en condiciones de peligrosidad e insalubridad que suponga infracción a lo 
exigido en las leyes y reglamentos vigentes, o a la prescrito en las “Normas Generales de 
Seguridad” de la empresa Contratante.  

Las  infracciones  en  materia  de  Seguridad  serán  denunciadas  oficialmente 
rellenando el impreso   “Denuncia  de  infracción  de  Seguridad”   por  el  personal 
responsable de la empresa Contratante.   
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5.3 SEGUROS  
  
 El Contratista queda obligado a mantener en vigor y a su cargo las pólizas de 

seguros necesarias para garantizar a la empresa Contratante de los daños que puedan 
sufrir las instalaciones objeto de este Contrato por su valor de reposición total, así como 
las restantes instalaciones de la empresa Contratante que puedan resultar perjudicadas 
durante la ejecución de los trabajos y pruebas que se realicen hasta la Recepción 
Provisional.  

Igualmente y respecto de terceros, mantendrá vigente el Contratista un seguro de 
responsabilidad civil, que libere a la empresa Contratante totalmente de cualquier 
responsabilidad que pueda surgir, hasta la cobertura de:  

  DOS CIENTOS MIL (200.000) EUROS.  
En las condiciones de este Seguro deberá constar que:  
   1º La empresa Contratante, a todos los efectos, será considerado siempre como 

tercero en cualquier situación, y la Compañía de Seguros que asuma los riesgos del 
Contratista, no podrá repetir en ningún caso contra la empresa Contratante por los 
deterioros que puedan imputársele.  

  2º Las garantías alcanzarán hasta el total de las sumas establecidas y 
responderán de las reclamaciones que se deriven de cualquier accidente o suceso que 
ocurra hasta la terminación del Contrato.  

  3º Si el Contratista principal contrata subcontratista para la realización de alguna 
parte de la obra, la responsabilidad civil de estos casos se considerará cruzada, es decir, 
que se considerará a cada uno como Contratista separado, sin derecho a subrogación en 
ningún caso de la Compañía de Seguros, ni el Contratista principal.  

  4º La responsabilidad cubierta deberá alcanzar también la responsabilidad civil 
patronal, que se garantice hasta un mínimo de CIEN MIL (100000) EUROS, las 
reclamaciones de los propios operarios del Contratista y sub-contratista que por lesiones 
corporales sean exigibles.  

  La contratación de los seguros a los que se refiere este apartado, no limitará las 
obligaciones y responsabilidades que le correspondan al Contratista en virtud de las 
estipulaciones de este Contrato, siendo por tanto responsable de los riesgos que no 
garanticen las pólizas y de las deducciones o franquicias que se establezcan.  

  El Contratista, antes de la iniciación de las obras, propondrá a la Sección de 
Seguros de la empresa Contratante la/s Compañía/s de Seguros por aquel seleccionada/s 
con antelación suficiente, presentando una pro-forma de ejemplar de las pólizas, para 
obtener su conformidad previa, quien podrá rechazarlas, tanto por insuficientes, como 
por no considerar acertada la elección de la Compañía/s de Seguros para el riesgo que se 
trata.  
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5.4 GARANTÍAS  
  

5.4.1 GARANTÍAS EN EL PROYECTO  

  
  El Contratista garantiza la ingeniería y diseño de los equipos y prestaciones del 

Contrato, los cálculos necesarios, los planos de disposición general, de conjunto y de 
despiece, constructivos y la lista de materiales.  

  Asimismo, el Contratista, garantiza que todos los equipos objeto del Contrato 
cumplen las “Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, así como de 
las leyes, normas y reglamentos de seguridad vigentes en España a la firma del Contrato.  

  Todos los equipos diseñados y suministrados  por el Contratista, deberán 
cumplir los requisitos precisos para la obtención de las autorizaciones de puesta en 
marcha por los  

Organismos Oficiales correspondientes.  
  En consecuencia, se responsabiliza de cualquier error u omisión cometida en la 

elaboración de la documentación antes citada, quedando obligado el Contratista, a 
introducir a su costa las correcciones necesarias del Proyecto.  

  

5.4.2 GARANTÍAS DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS    

  
 El Contratista garantiza que los equipos y materiales suministrados estarán 

previstos para su trabajo en instalaciones siderúrgicas, aceptables en la industria del 
acero europea, estarán libres de defectos, construidos por especialistas que deberán ser 
acordados con el Contratante a propuesta del Contratista, con materiales de primera 
calidad, y en condiciones adecuadas de operación y mantenimiento, no mostrando 
defecto alguno debido a diseños, materiales o mano de obra. También garantiza la 
calidad y correcta ejecución de los trabajos de montaje de los equipos. En el caso de 
subcontratación de trabajos de montaje por el Contratista los subcontratados deberán ser 
aceptados por el Contratante a propuesta del Contratista.  

La empresa Contratante deberá cumplir las normas de operación y mantenimiento 
dadas por el Contratista o en su defecto las que se deriven de la puesta en marcha.  
El periodo de garantía será de doce (12) meses a partir de la Recepción Provisional. Esta 
garantía incluye a todos y cada uno de los equipos objeto del Contrato, considerando que 
los equipos han sido correctamente utilizados por el personal de la empresa Contratante.   
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5.5 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA POR LA EMPRESA 

CONTRATANTE   
  
La aparición de causas importantes, no imputables al Contratista (perturbación en 

los procesos de producción de sus instalaciones, interferencias con otras obras o trabajos, 
imposibilidad física de acceso a la zona de obras, adopción de medidas extraordinarias  
de seguridad, etc.) facultarán a la empresa Contratante a suspender temporalmente la 
obra o parte de ella. La duración de cada suspensión y sus efectos contractuales, serán 
acordados previamente entre la empresa  Contratante y el Contratista en cada caso.  

Por la razón de urgencia, la orden de suspensión temporal podrá ser transmitida al  
Contratista por el representante de la empresa Contratante en la obra. En 

cualquier caso, esta orden le será confirmada por escrito en un plazo no superior a las 48 
horas de la orden verbal. En este escrito se dejará constancia de la fecha y hora de la 
paralización de los trabajos y de la reanudación de los mismos.  

No tendrá efectos de suspensión temporal la parada de los trabajos, ordenada por 
la empresa Contratante al Contratista por causas imputables al   

Contratista (incumplimiento de normas de seguridad, indisciplina del personal, 
desorden y falta de limpieza en la zona de obras, etc.).  

La suspensión temporal ordenada por la empresa Contratante por causas 
imputables a la misma dará lugar a una compensación económica de la empresa 
Contratante al Contratista previa justificación detallada del costo suplementario que haya 
supuesto, y no será imputada como retraso del Contratista a efectos de los plazos 
contractuales.  

La empresa Contratante no compensará al Contratista de los perjuicios indirectos 
que la suspensión temporal de la obra haya podido ocasionarle.  

En este artículo se contempla únicamente la suspensión temporal debida a causas 
no consideradas  como Fuerza Mayor, cuya definición, declaración, procedimiento de 
actuación a su aparición y terminación se tratará en el Apartado correspondiente.  

  

5.6 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA POR EL CONTRATISTA  
  
 La aparición de causas importantes a justificar, facultará al Contratista a solicitar 

la suspensión temporal de la obra o parte de ella.  
La autorización por la empresa Contratante de una suspensión temporal, lo será 

única y exclusivamente por escrito, firmado por el representante de la empresa 
Contratante, no teniendo valor a ningún efecto posterior, acuerdos o conformidades 
verbales. En esta autorización, deberá figurar ineludiblemente, la fecha de suspensión y 
la reanudación de los trabajos.  

La suspensión temporal autorizada no dará lugar a compensación económica a 
favor del Contratista o del Contratante, salvo acuerdo expreso, previo a la suspensión 
recogida en el escrito de autorización.  

No podrán considerarse causas justificativas para la suspensión temporal, los 
retrasos o incumplimientos de terceros con el Contratista, la escasez de mano de obra. o 
materiales, la no obtención de permisos o licencias necesarias al Contratista, que esta 
deba obtener directamente sin la intervención del Contratante, etc. y en general cualquier 
causa remediable con una previsión razonable.  

En esta apartada se contempla únicamente la suspensión debida a causas no 
consideradas como Fuerza Mayor cuya definición, declaración, procedimiento, actuación 
a su aparición y terminación se tratará en el Apartado correspondiente.  
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5.7 CAUSAS DE RESCISIÓN DE CONTRATO  
  

5.7.1 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CONTRATANTE:  

  
Causas de resolución  
La empresa Contratante podrá resolver el Contrato cuando concurra alguna de las 

siguientes causas:  
a)  La extinción de la personalidad jurídica del Contratista, salvo que todo su 

patrimonio sea aportado a otra sociedad, satisfactoria para la empresa Contratante, y ésta 
se subrogue en las obligaciones asumidas en virtud de este contrato.  

b)  La quiebra o suspensión de pagos del Contratista, salvo que en este último 
caso, el Contratista garantice plenamente, a juicio de la empresa Contratante, el 
cumplimiento del Contrato.  

c)  La falta de aportación. por el Contratista, del personal, equipo, y maquinaria a 
que se comprometió.  

d)  La existencia de defectos graves en el proyecto y especificaciones técnicas en 
la ejecución material de los trabajos o instalaciones.  

e)  La disconformidad del Contratista a hacerse cargo de las modificaciones de 
obra, trabajos y suministros adicionales y ampliaciones de obra en las condiciones 
realizables que se indican en los artículos correspondientes.  

f)  La suspensión definitiva total imputable al Contratista.  
g)  La suspensión temporal total de los trabajos, sin haberse llegado a un acuerdo 

entre ambas partes para la reanudación de los mismos. Se exceptúan como causa de 
resolución la suspensión temporal ya contemplada.  

h)  El incumplimiento del Contratista de las obligaciones que como Empresario le 
impone la legislación vigente para con su personal.  

i)  El incumplimiento reiterado por el personal del Contratista de las normas de  
Seguridad e Higiene  en el Trabajo o las instrucciones de la empresa Contratante 

sobre identificación, control, etc.  
j)  La utilización por el Contratista, en la obra de personal de probada incapacidad 

técnica o que con su conducta desordenada (indisciplina, embriaguez, etc.) provoque 
problemas en el desarrollo de la obra.  

k)  La omisión de contraer y mantener en vigor las pólizas de seguros a que se 
hace referencia en el Apartado 4.16.  

l)  El incumplimiento grave de cualquier otra obligación contraída por el 
Contratista.  

m)  Cuando concurran las causas de los apartados a), b), y f) la empresa 
Contratante podrá ejercer el derecho a resolución del Contrato sin más trámites que los 
establecidos en la Legislación Vigente.  

Cuando las causas sean las expresadas en los apartados restantes, será necesario, 
antes de proceder a la resolución, que la empresa Contratante notifique por escrito al 
Contratista la existencia de cualquiera de dichas causas, concediéndole un plazo 
suficiente para la eliminación de las mismas. Transcurrido dicho plazo sin que las causas 
hubieran sido eliminadas, la empresa Contratante podrá conceder un nuevo y definitivo 
plazo, o proceder a la resolución del Contrato.  

Si durante los referidos plazos se eliminaran las causas de resolución, 
desaparecerá el derecho del Contratante a resolver el Contrato.  
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 Efectos de resolución  
La resolución del Contrato por decisión de la empresa Contratante producirá los 

siguientes efectos:  
-  Con la asistencia y conocimiento del Contratista, y en un documento 

fehaciente, se realizará la definición de las obras realizadas y de los materiales acopiados 
por el Contratista, que resulten de interés para la empresa Contratante.  

-  Se procederá a levantar acta de comprobación de los trabajos ejecutados, 
dejando constancia de la conformidad o de las deficiencias observadas por el Contratante 
en las prestaciones realizadas hasta el momento.  

-  Simultáneamente, la empresa Contratante suspenderá pago de las cantidades 
pendientes de cobro por el Contratista, hasta realizar la valoración de los trabajos 
realizados.  

-  Se hará una valoración de los costos ocasionados a la empresa contratante con 
motivo del incumplimiento del Contratista, al que se le dará traslado de la misma.  

-  Efectuada dicha valoración, se hace balance de las cantidades a cobrar al 
Contratista y de las que el Contratante le adeuda, reservando siempre la cantidad 
suficiente para mantener la garantía del diez (10%) por ciento sobre la obra ejecutada.  

-  La empresa Contratante se resarcirá de los costos citados en el párrafo anterior 
con las cantidades pendientes de pago, con las retenciones que haya efectuado y con 
aquellas sumas que, por cualquier concepto adeude al Contratista.  

La empresa Contratante podrá entrar de inmediato en las obras y tomar posesión 
de ellas y de los materiales y equipos acopiados, con el objeto de continuar los trabajos, 
ya sea por sí misma, ya por medio de otro Contratista.  

  

5.7.2 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA  

  
Causas de resolución  
El Contratista podrá resolver el Contrato cuando concurra alguna de las 

siguientes causas:  
a)  La extinción de la personalidad jurídica de la empresa Contratante, salvo que 

todo su patrimonio sea aportado a otra sociedad y ésta se subrogue en las obligaciones 
asumidas por el Contratante frente al Contratista.  

b)  La quiebra o suspensión de pagos de la empresa contratante, salvo que en este 
último caso el Contratante garantice plenamente, a juicio del Contratista, el 
cumplimiento del Contrato.  

c)   La suspensión definitiva total de los trabajos por causa imputable a la 
empresa Contratante.  

d)   La suspensión temporal de los trabajos sin haberse llegado a un acuerdo entre 
ambas partes para la realización de los mismos.  

e)   La existencia de graves dificultades, imputables al contratante para la 
realización normal de los trabajos.  

f)  La no realización de los pagos en la forma convenida, cuando se hubiera 
agotado la posibilidad de acuerdo entre ambas partes para realizarlos en distintas 
condiciones y plazos pactados.  

g)   El incumplimiento grave de cualquier otra obligación importante contraída 
por la empresa Contratante por causa de este Contrato.  
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Cuando concurran las causa de los apartados a), b), y c) el Contratista podrá 
ejercer el derecho de resolución del Contrato sin más trámites que los establecidos en la 
Legislación Vigente.  

Cuando las causas sean la del resto de apartados, será necesario, antes de 
proceder a la resolución, que el Contratista notifique por escrito a la empresa   

Contratante la existencia de cualquiera de dichas causas, concediéndole un plazo 
suficiente para la eliminación de las mismas.  

Transcurrido dicho plazo sin que las causas hubieran sido eliminadas, el 
Contratista podrá conceder un nuevo y definitivo plazo, o proceder a la resolución del 
Contrato. Si durante los referidos plazos, se eliminaran las causas de resolución 
desaparecerá el derecho del Contratista a resolver el Contrato.   

  
Efectos de resolución  
La resolución del contrato por el Contratista, producirá los siguientes efectos:  
-  De modo fehaciente, se levantará acta de la situación de los trabajos realizados 

y de los materiales acopiados en el momento de suspenderse su ejecución  
-  El Contratista requerirá de la empresa Contratante que realice la Recepción 

Provisional de los trabajos ejecutados, levantando acta, en la que se detalle la 
conformidad o los reparos del Contratante sobre los mismos.  

La empresa Contratante abonará al Contratista el valor a los precios contractuales 
de los equipos y servicios realizados hasta el momento de la notificación escrita, y los 
costos necesarios razonables y acreditados por el Contratista en que éste haya incurrido, 
dimanantes de esta resolución de Contrato, quedando excluidas la indemnización de 
daños indirectos o consecuenciales.  

  

5.8 PATENTES, LICENCIAS Y MARCAS  
  
 En el caso de que el Contratista utilice ingeniería, licencias, patentes o 

procedimientos de otras compañías, queda obligado a obtener las correspondientes 
autorizaciones escritas para dicha utilización y a presentarlas a la empresa Contratante, si 
por causas razonables ésta lo considera necesario.  

El Contratista exime totalmente a la empresa Contratante, frente a terceros, de 
toda pérdida, daño o gastos derivados de reclamaciones por uso indebido de ingeniería, 
patentes, marcas, licencias y otros derechos de la propiedad industrial, en relación con 
los equipos o partes de los mismos suministrados.  

En el caso de que un procedimiento judicial, incoado para esta causa, no 
terminara satisfactoriamente para los intereses del Contratante, el Contratista queda 
obligado a adquirir los derechos en litigio, de modo que la empresa Contratante pueda 
gozar de la normal utilización del equipo o instalaciones afectadas. En el supuesto de que 
el contratista no pudiera realizar la citada adquisición, procederá a sustituir la pieza o 
equipos protegidos, con garantía plena de que el  

Contrato de desarrollará íntegramente en todos sus términos y corriendo con los 
gastos por cuenta del Contratista.  

El Contratista indemnizará a la empresa Contratante, frente a terceros, de todos 
aquellos gastos y perjuicios directos que se originasen como consecuencia de violación, 
por aquel, de cualquier de los derechos de la propiedad industrial.  
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5.9 PERMISOS Y AUTORIZACIONES  
  
 La empresa Contratante y el Contratista se prestarán la colaboración y ayuda 

necesarias para la obtención de cuantos permisos y autorizaciones sean requeridas para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

El Contratista deberá obtener y estar en posesión de cuantas autorizaciones 
administrativas sean exigibles oficialmente a él o a su personal, para llevar a cabo las 
prestaciones contratadas.  

Si dentro de tales prestaciones se incluyen equipos o instalaciones que 
reglamentariamente, requieren especiales exigencias técnicas, el Contratista, además de 
cumplir con las prescripciones técnicas impuesta oficialmente, obtendrá para la empresa 
Contratante aquellas certificaciones o controles exigidos para tales instalaciones por las 
disposiciones legales vigentes.  

El contratista solicitará por escrito a la empresa Contratante las autorizaciones 
que debe obtener la misma para que él pueda ejecutar las prestaciones a que se ha 
comprometido.  

Salvo justificación suficiente, todo retraso sufrido en la ejecución de sus obras, 
servicios o suministros, como consecuencia de la no obtención de los permisos u 
autorizaciones que el  

Contratista deba obtener directamente, se considerará como demora en la 
ejecución del Contrato.  

Cualquier sanción o perjuicio directo que pudiera derivarse para el Contratante 
del incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá descontarse de la 
garantía definitiva.   

 

5.10 TRANSFERENCIA LEGAL Y SUBCONTRATACIÓN  
  
 Esta Contrata se considera como compromiso exclusivo entre la empresa 

Contratante y el Contratista, y no implica, de forma legal alguna, a otra entidad o persona 
que expresamente no sea indicada en él.  

La empresa contratante y el contratista podrán transferir o asignar a cualquiera de 
los derechos y obligaciones derivadas de este Contrato a un tercero, con el 
consentimiento previo escrito de la otra parte.  

El Contratista tendrá libertad para establecer compromisos con otras entidades o 
personas, para la realización del alcance de sus servicios, en tanto sean necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato.  

La empresa Contratante tendrá derecho a contratar a otra entidad o persona, los 
servicios y/o trabajos que, por cualquier razón justificada, no puedan ser cumplimentados 
por el Contratista.  
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5.11 FUERZA MAYOR  
  
 Para este propósito, Fuerza Mayor significará todas las causa o acontecimientos 

no imputables a algunas de las partes de este Contrato y que no puedan ser previstos, o 
que previstos, sean inevitables, y que ocurran después de la fecha de efectividad del 
Contrato, impidiendo el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo. Tales 
causas o acontecimientos, sin que la numeración sea exhaustiva, incluirán por ejemplo, 
los casos de inundaciones, fuego, terremoto y demás catástrofes naturales, guerra, 
hostilidades, tumultos, embargos, huelgas y cierres de trabajo y sobrevenidos por 
conflictividad social.  

Cuando se produzca una causa de Fuerza Mayor, se dará cuenta a la otra parte, 
dentro de los diez (10) días naturales siguientes de la fecha en que se  haya producido, 
mediante carta certificada, en la que se incluyan los detalles y particularidades completas 
de las misma, fecha de su primer acaecimiento y causa o acontecimiento que haya la 
motivado. Sin embargo, dentro de las 48 horas siguientes al momento a que se produzca 
la causa de Fuerza Mayor, se comunicará su mera existencia a la otra parte por télex o 
telegrama.  

La aparición de una causa de Fuerza Mayor facultará a las partes a una 
comunicación verbal inmediata, a efectos de paralización urgente de los trabajos, sin 
perjuicio de las notificaciones escritas a que se hace referencia en el párrafo anterior.  

Las partes se darán toda clase de facilidades, para la comprobación del suceso 
aducido como causa de Fuerza Mayor. En caso de disconformidad se dirimirá la 
controversia por el procedimiento arbitral establecido en Apartado 4.42 de este Contrato.  

El incumplimiento resultante de Fuerza Mayor, no será considerado como una 
ruptura del Contrato, y las partes serán excusadas del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por tanto tiempo como fuera necesario, para volver  la situación contractual  
al estado en que se encontraba al tiempo de sobrevenir la circunstancia impeditiva, 
desplazándose las fechas de cumplimiento de las obligaciones recíprocas en la extensión 
que se acuerde.  

Las garantías que le fueren exigidas en el texto de este Contrato, quedarán 
igualmente prorrogadas por plazo equivalente, para lo cual, las partes deberán incluir 
también, en aquellos contratos con terceros en que las mismas se establezcan.  

La terminación de la causa de Fuerza Mayor será notificada inmediatamente a la 
otra parte quien haya reclamado su existencia, y dentro de los siete (7) días naturales 
siguientes las partes se reunirán para acordar y registrar el efecto que la situación 
planteada ha originado. Del acuerdo se extenderá documento firmado por ambas partes.  
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5.12 ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN  
  
 La empresa Contratante y el Contratista procurarán resolver amistosamente 

cualquier duda, cuestión o diferencia que pueda surgir en la interpretación, cumplimiento 
o ejecución de este Contrato, tanto durante su vigencia como a su terminación, extinción 
y liquidación.  

En los casos en que no sea posible alcanzar un acuerdo ambas partes someterán la 
controversia al juicio de tres árbitros que serán designados de común  acuerdo, o en su 
defecto con acuerdo a la ley, los cuales dictarán el laudo con arreglo a los preceptos de la 
Ley 36/1988 del 5 de diciembre de 1988.  

Durante la tramitación del procedimiento arbitral y salvo el caso previsto en el 
apartado Fuerza Mayor, ambas partes continuarán obligadas en los términos pactados al 
cumplimiento del Contrato.  

Para todo caso, las partes se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Bilbao.  

 

5.13 CONFIDENCIALIDAD  
  
 Ninguna de las partes contractuales suministrará o comunicará a terceros, 

documentación técnica o información recibida de la otra parte, en relación con la 
ejecución de este Contrato, y la estancia de su personal en la planta de la otra parte, salvo 
que sea necesario para lograr los objetivos de este Contrato. Asimismo, ambas partes 
tomarán las medidas necesarias para evitar la entrega o comunicación de la 
documentación técnica o información de la otra parte.  

  

5.14 RENUNCIA  
  
 Queda expresamente entendido que cualquier renuncia por parte de la empresa  
Contratante o del Contratista, a alguno de los términos, disposiciones o requisitos 

de este Contrato, no constituirá un precedente, no obligando a las partes a renunciar a 
cualquier otro término, disposición o requisito del Contrato.  

Asimismo, queda expresamente entendido y acordado que las relaciones entre las 
partes se regularán única y exclusivamente por las disposiciones y términos del presente 
Contrato.  

  

5.15 ESTIPULACIONES GENERALES  
  
 La cancelación de cualquier estipulación individual de este Contrato, no afectará 

a la validez del resto.  
En este Contrato se expresa el único y completo acuerdo sobre los derechos y 

obligaciones de las partes.  
Cualquier acuerdo y obligación efectuado en negociaciones anteriores, 

verbalmente o por escrito, queda anulado por el contenido de este Contrato.  
Las correcciones o modificaciones hechas a los términos de este Contrato, 

solamente tienen validez cuando sean acordadas por escrito por las dos partes.  
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5.16 LEY APLICABLE  
  
La Ley aplicable a este Contrato será la Ley Española.   
 

5.17 ENTRADA EN VIGOR  
  
Este Contrato tiene efecto y entrará  en vigor desde la fecha de su adjudicación.  
  
  
   
  
  
 
 
 

Bilbao, Noviembre de 2020.  
 
 
    
 
 


