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7.1. CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL. 

7.1.1. Movimiento de tierras. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

1.1 [m2] Limpieza y desbroce del te-

rreno hasta una profundidad aproxi-

mada de 10cm; realizada a base de 

medios mecánicos. 

 

 

 

2.025,75 m2 

 

 

 

0,72 1.458,54 

1.2 [m3] Extracción de capa de tierra 

hasta una profundidad máxima de 

30cm, incluso acopio en las inme-

diaciones para su posterior empleo; 

realizada a base de medios mecáni-

cos. 

 

 

 

 

 

505,215 m3 1,76 889,18 

1.3 [m3]Excavación en roca blanda  para 

recalce de zapatas, incluso vertido a 

terraplén próximo a una distancia 

menor de 5 Km; realizada a base de 

medios mecánicos 

 

 

 

 

270,15 m3 15,64 4.225,15 

1.4 [m3]Excavación en roca blanda  para 

recalce de vigas de atado, incluso 

vertido a terraplén próximo a una 

distancia menor de 5 Km; realizada 

a base de medios mecánicos 

 

 

 

 

505,215 m3 15,64 7.901,57 

1.5 [m3] Relleno, extendido y compac-

tado de tierras en tongadas de 30cm 

de espesor; realizado a base de  me-

dios manuales. 

 

 

 

22,88 m3 11,70 267,7 
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Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

1.6 [m] Colector enterrado de PVC de 

150 mm de diámetro interior, colo-

cado bajo capa de tierra apisonada 

de 20 cm de espesor y rodeado por  

relleno de arena de río hasta 10cm 

por debajo del tubo. Colocación de 

codos, juntas elásticas, piezas espe-

ciales y conexiones con arquetas; 

realizado según la norma NTE-ISS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60m 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1092 

1.7 [m] Colector enterrado de PVC de 

250 mm de diámetro interior, colo-

cado con las mismas indicaciones 

que en el anterior caso. 

 

 

 

114m 22,95 2.616,3 

1.8 [m] Colector enterrado de PVC de 

300 mm de diámetro interior, colo-

cado con las mismas indicaciones 

que en el anterior caso. 

 

 

 

30 m 24,75 742,5 

1.9 [Ud.] Arqueta a pie de bajante de 

60x40x100 cm. Elaborada a base de 

muro de ladrillo macizo de 12 cm, 

recibido con mortero de cemento 

para formación de pendientes, colo-

cada sobre solera de hormigón en 

masa HM-10 y  tapada mediante 

losa de hormigón armado prefabri-

cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Uds. 64,95 779,4 

 

 TOTAL PARCIAL MOVIMIENTO DE TIERRAS .................... 19.972,34 € 
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7.1.2. Cimentación. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

1.10 [Kg] Acero para barras corrugadas 

B-400S elaborado para armar 

zapatas, incluso corte, doblado y 

colocación de separadores. Puesta en 

obra según instrucción EHE. 

 

 

 

 

5.932,52 kg 1,22 7.237,68 

1.11 [Kg] Acero para barras corrugadas 

B-400S elaborado para armar  vigas 

de atado, incluso corte, doblado y 

colocación de separadores. Puesta en 

obra según instrucción EHE. 

 

 

 

 

 

5.328 kg 1,22 6.500,16 

1.12 [m2] Encofrado de madera para 

zapatas y vigas de atado, posterior 

desencofrado, aplicación del 

desencofrante y colocación de 

elementos complementarios para su 

estabilidad y adecuada ejecución; 

elaborado según instrucción EHE. 

 

 

 

 

 

 

381,15 m2 9,06 1.522,53 

1.13 [m3] Hormigón armado HA-25  con 

una consistencia plástica y un 

tamaño máximo de árido de 30 mm 

para zapatas y vigas de atado; 

elaborado en obra, vertido mediante  

camión bomba, vibrado y colocado 

según instrucción EHE. 

 

 

 

 

 

 

356,55 m3 74,20 26.456,01 
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Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

1.14 [m2] Malla electrosoldada para 
armado de solera, formada por 
redondos de acero corrugado B-
400S, de dimensiones 20x20cm y 
diámetro 8mm. Puesta en obra según 
instrucción EHE. 

 

 

 

 

 

1.778,88 m2 3,43 

 

 

 

6.101,56 

1.15 [m2] Solera de hormigón  HA-30 de 
25cm sobre firme estabilizado, 
consolidado y compactado de 30 cm. 

 

 

 

 

1.778,88 m2 53,76 95.632,59 

1.16 [m2] Encachado de grava de 15 cm 
de espesor sobre superficie 
horizontal; compactado y extendido. 

 

 

 

 

1.778,88 m2 32,45 57.724,656 

1.17 [m2] Lámina de polietileno colocada 
entre encachado y solera. 

 

 

 

 

1.778,88 m2 2,80 4.980,87 

1.18 [m3] Hormigón en masa HM-20 para 
capa de limpieza de elementos de 
cimentación, con una consistencia 
plástica y un tamaño máximo de 
árido de 30mm; elaborado, 
transportado, puesto en obra y 
alisado de la superficie. 10cm 
espesor. 

 

 

 

 

56,68 m3 72,68 4.119,50 

 

 TOTAL PARCIAL CIMENTACIÓN ..................................... 210.275,556 € 
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RESUMEN DEL CAPITULO 1: OBRA CIVIL 

7.1.1 Movimiento de tierras ............................................................ 19.972,34 € 

7.1.2 Cimentación....................................................................... 210.275,556 € 

 

TOTAL OBRA CIVIL ................................................................. 230.247,9 € 

 

 

7.2. CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA. 

7.2.1. Placas base. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

2.1 [kg] Placa base de acero S2725JR 

incluyendo cartelas, elementos de 

unión y montaje. 

 

 

2.397,4 kg 1,94 4.650,956 

2.2 [kg] Acero corrugado B-400S pre-

formado en taller y colocado en obra 

para pernos de anclaje. 

 

 

725,24 kg 1,22 884,8 

 

 TOTAL PARCIAL PLACAS BASE........................................... 5.535,756 € 
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7.2.2. Estructura metálica. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

2.3 [kg] Acero conformado S275-JR en 

correas C 160x60 2,5mm, incluido 

corte, taladrado y montaje en taller 

para fachada. 

 

 

 

5.775,24 kg 2,43 14.033,84 

2.4 [kg] Acero conformado S275-JR en 

correas C 180X60 3mm, incluido 

corte, taladrado y montaje en taller 

para cubierta. 

 

 

 

9.741,68 kg 2,43 23.672,3 

2.5 [kg] Acero laminado S275JR en 

perfiles HEB 260, incluido corte, 

taladrado, elaboración, montaje y 

p.p. de elementos de unión. 

 

 

 

22.878 kg 

 

 

1,79 

 

 

40.951,62 

2.6 [kg] Acero laminado S275JR en 

perfiles HEB 200, incluyendo lo 

mismo que en el caso anterior. 

 

 

2.010,64 kg 1,79 3.599,05 

2.7 [kg] Acero laminado S275JR en 

perfiles HEB 180, incluyendo lo 

mismo que en el caso anterior. 

 

 

3.072 kg 1,79 5.498,88 

2.8 [kg] Acero laminado S275JR en 

perfiles IPE 400, incluyendo lo 

mismo que en el caso anterior. 

 

 

22.767,42 kg 1,79 40.753,69 

2.9 [kg] Acero laminado S275JR en 

perfiles IPE 270, incluyendo lo 

mismo que en el caso anterior. 

 

 

2.166 kg 1,79 3.877,14 

2.10 [kg] Acero laminado S275JR en 

perfiles IPE 330, incluyendo lo 

mismo que en el caso anterior. 

 

 

3.928 kg 1,79 7.031,12 



PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO  

ALMACÉN EN EL POLÍGONO ZUBIETA  DOCUMENTO: PRESUPUESTO                        

EUITI Bilbao                                                              Abril 2016                                                                7                           

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

2.11 [kg] Acero laminado S275JR en 

perfiles IPE 80, incluyendo lo 

mismo que en el caso anterior. 

 

 

1.560 kg 1,79 2.792,4 

2.12 [kg] Acero laminado S275JR en 

redondos,  incluido corte, 

elaboración, montaje y p.p. de 

elementos de unión. 

 

 

 

388,03 kg 1,79 694,57 

2.13 [kg] Chapas de acero tipo S-275 para 

unión viga-viga. 

Rigidizadores. 

 

 

 

297,33 kg 1,87 556,01 

2.14 [kg] Rigidizadores de acero tipo S-

275 para unión viga-pilar. 

 

 

 

884,68 kg 1,87 1.654,35 

 

 TOTAL PARCIAL ESTRUCTURA METÁLICA .................... 145.114,97 € 

7.2.3. Forjado entreplanta. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

2.15 [ud] Panel alveolar con capa de 

compresión de 5 cm, incluido 

colocación y montaje. 

 

 

400 m2 70,84 28.336 

2.16 [kg] Baldosa  cerámica de 3cm 

espesor, incluido montaje. 

 

21.600 kg 2,13 46.008 
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2.17 [ud] Escalera de acceso a 4,5 metros 

de altura y protegida mediante ba-

randilla, con peldaño perforado de 

madera. Incluida instalación y trans-

porte. 

 

 

 

 

2 ud 1.289,57 2.579,14 

 

 TOTAL PARCIAL FORJADO ENTREPLANTA ...................... 76.923,14 € 

 

RESUMEN DEL CAPITULO 2: ESTRUCTURA 

7.2.1 Placas base............................................................................. 5.535,756 € 

7.2.2 Estructura metalica .............................................................. 145.114,97 € 

7.2.3 Forjado entreplanta ................................................................ 76.923,14 € 

 

TOTAL OBRA CIVIL ............................................................... 227.573,87 € 
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7.3. CAPÍTULO 3: CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

3.1 [m2] Cubierta de panel sándwich de 

lana de roca de 80 mm de espesor, 

para la cubierta incluido corte, 

taladrado, montaje y p.p. de 

elementos de unión. (Ejiones, 

roscachapas).   

 

 

 

 

 

1.788,6 m2 65,65 117.421,6 

3.2 [m2] Fachadas de panel sándwich 

modelo TOPWALL HS de  40 mm 

de espesor, incluido corte, taladrado, 

montaje y p.p. de elementos de 

unión. (Ejiones, roscachapas). 

 

 

 

 

1.724 m2 65,65 113.180,6 

3.3 [m] Remates de chapa de acero 

prelacado de 0,6mm de espesor; 

incluso colocación y fijación de las 

chapas y utilización de accesorios de 

fijación, estanqueidad y unión. 

 

 

 

 

382,4 m 18,16 6.944,39 

 

 

RESUMEN DEL CAPITULO 3: CERRAMIENTOS EXTERIORES 

 

TOTAL CERRAMIENTOS EXTERIORES ............................ 237.546,59 € 
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7.4. CAPÍTULO 4: PARTICIONES Y ACABADOS. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

4.1 [m2] Tabiquería de Pladur  estándar 

para entreplanta y bajo entreplanta 

modelo 76/600 incluido elementos 

de montaje y transporte.   

 

 

 

706,45 m2 6,92 4.909,4 

4.2 [m2] Tabiquería de Pladur  

Hidrófuga para aseos y vestuarios 

modelo 100/400WA incluido 

elementos de montaje y transporte.   

 

 

 

182 m2 8,81 1.603,42 

4.3 [m2] Falso techo suspendido modelo 
T-47/600 para entreplanta y bajo 
entreplanta incluido elementos de 
montaje y transporte.   

 

 

 

450 m2 7,77 3.496,5 

4.4 [ud] Inodoro de porcelana sanitaria, 
con tanque bajo y salida para cone-
xión vertical, serie Giralda "ROCA", 
color blanco, de 390x680 mm, asien-
to y tapa lacados con bisagras de 
acero inoxidable, mecanismo de des-
carga de 3/6 litros, con juego de fija-
ción y manguito de PVC con junta, 
según UNE-EN 997. Llave de regu-
lación de 1/2", para inodoro, acaba-
do cromado. Latiguillo flexible de 
20 cm y 1/2" de diámetro. Incluido 
transporte y montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Uds. 332,34 3.665,74 
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Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

4.5 [ud] Lavabo de porcelana sanitaria 
esmaltada, sobre encimera, serie 
Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 
450 mm de diámetro, según UNE 
67001.Grifería monomando para 
lavabo, serie Kendo "ROCA", mode-
lo 5A3458A00, acabado cromo-
brillo, de 150x382 mm, compuesta 
de caño alto, aireador, fijación rápi-
da, posibilidad de limitar la tempera-
tura y el caudal, válvula automática 
de desagüe de 1¼" accionada me-
diante varilla vertical-horizontal y 
enlaces de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. Sifón botella 
extensible, serie Botella-Curvo 
"ROCA", modelo 506401614, para 
lavabo, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. Llave de regulación 
de 1/2", para lavabo o bidé, acabado 
cromado. Incluido transporte y mon-
taje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Uds. 

 

 

549,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.392,24 

4.6 [ud] Puerta interior de paso ciega, de 
una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barniza-
da en taller, de pino país, modelo 
con moldura recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de pino 
país de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de 
pino país de 70x10 mm. 

 

 

 

 

 

 

24 Uds. 184,66 

 

 

 

 

 

4.431,84 

 

 

RESUMEN DEL CAPITULO 4: PARTICIONES Y ACABADOS 

 

TOTAL PARTICIONES Y ACABADOS ................................... 22.499,14 € 
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7.5. CAPÍTULO 5: INSTALACIONES AUXILIARES. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

5.1 [m] Canalón de 250 mm, 
elaborado con de PVC; incluso  
colocación y puesta en obra de 
accesorios de fijación y 
estanqueidad;  realizado según la 
norma NTE-ISS. 

 

 

 

164 m 11,20 1.836,8 

5.2 [m] Bajante de PVC de diámetro 
interior 160 mm; incluso colocación 
y puesta en obra de accesorios de 
fijación y estanqueidad; realizado 
según la norma NTE-ISS. 

 

 

 

100,2 m 9,50 951,9 

5.3 [m2] Puerta de acceso para camiones 
de hojas basculantes, formada por 
marco de perfil tubular laminado en 
frio de 60.40.3mm con anclajes de 
fijación, hojas con estructura de per-
files de iguales características, de 
50.50.20mm, empaneladas por una 
cara con chapa plegada galvanizada 
de 0,8mm, incluso p.p. de guías, 
poleas, contrapesos, cables, jambas 
laterales, tirador y cerradura. Medi-
da de fuera a fuera del cerco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 m2 105,68 4.755,6 

5.4 [m2] Puerta de entrada para personal 
de chapa de acero de 2 mm de 
espesor, realizada en dos bandejas, 
con rigidizadores de tubo 
rectangular, incluso patillas para 
recibir en fábrica, herrajes de colgar 
y de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

13,2 m2 85,60 

 

 

1.129,92 
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RESUMEN DEL CAPITULO 5: INSTALACIONES AUXILIARES 

 

TOTAL INSTALACIONES AUXILIARES ................................. 8.674,22 € 

 

 

7.6. CAPÍTULO 6: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

6.1 [ud] Detectores de fuego, instalación 

y colocación interna incluida. 

 

24 Uds. 37,25 894 

6.2 [ud] Luz de salida de emergencia, 

instalación y colocación interna. 

 

26 Uds. 10,50 273 

6.3 [ud] Extintores de polvo de 6 kg de 

capacidad. Colocación e instalación. 

 

12 Uds. 33,25 399 

6.4 [ud] Carteles de salida de 

emergencia. Colocación o 

instalación. 

 

 

12 Uds. 1,2 14,4 

 

 

RESUMEN DEL CAPITULO 6: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

TOTAL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................1.580,4€ 
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7.7. CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

7.1. Estudio de Seguridad y Salud según 
documento nº 8.1 

1 Uds. 16.457,19 16.457,19 

  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD ................................................ 16.457,19 € 
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7.8. CAPÍTULO 8: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

8.1 

Plan de Calidad según documento nº 
8.3 

 
 

1 Uds. 18.769,48 18.769,48 

 

 

TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .......................... 18.769,48 € 
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7.9. CAPÍTULO 9: GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

9.1 Estudios Gestión de Residuos según 
documento nº 8.4 

  
1 Uds. 15.290,2 15.290,2 

  

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................. 15.290,2 € 
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7.10. CAPÍTULO 10: VARIOS 

Código Descripción Cantidad 
Coste 

Unitario (€) 

Coste 

Total (€) 

10.1 [ud] Acometida provisional de 

telefonía a caseta prefabricada de 

obra. (oficina) 

 

1 Uds. 135,45 135,45 

10.2 [ud] Acometida provisional eléctrica 

a caseta prefabricada de obra. 

 

4 Uds. 184,06 736,24 

10.3 [ud] Acometida provisional de 

saneamiento a caseta prefabricada 

de obra (vestuarios y aseos).. 

 

2 Uds. 434,10 868,2 

10.4 [ud] Acometida provisional de 

fontanería a caseta prefabricada de 

obra (vestuarios y aseos) 

 

2 Uds. 107,66 215,32 

  

RESUMEN DEL CAPITULO 10: VARIOS 

TOTAL VARIOS ........................................................................... 1.955,21 € 
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7.11. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL ........................................................................... 230.247,9 € 

CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA ...................................................................... 227.573,87 € 

CAPÍTULO 3: CERRAMIENTOS EXTERIORES......................................... 237.546,59 € 

CAPÍTULO 4: PARTICIONES Y ACABADOS .............................................. 22.499,14 € 

CAPÍTULO 5: INSTALACIONES AUXILIARES............................................. 8.674,22 € 

CAPÍTULO 6: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...................................... 1.580,4 € 

CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD ......................................................... 16.457,19 € 

CAPÍTULO 8: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ..................................... 18.769,48 € 

CAPÍTULO 9: GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................... 15.290,2 € 

CAPÍTULO 10: VARIOS ................................................................................... 1.955,21 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................... 780.594,2 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de:  

SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

VEINTE CÉNTIMOS.  
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7.12. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

- Presupuesto de Ejecución Material ................................................................. 780.594,2 € 

- Gastos Generales (13 % sobre PEM) ............................................................ 101.477,25 € 

- Beneficio Industrial (6 % sobre PEM) ............................................................ 46.835,65 € 

 

TOTAL PARCIAL ........................................................................................... 928.907,1 € 

- IVA. (21% del Total Parcial) .......................................................................... 195.070,5 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............................ 1.123.977,6 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata IVA incluido asciende a la cantidad de:  

UN MILLÓN CIENTO VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 

CON SESENTA CÉNTIMOS.  
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