
IV - V  Mediciones y Presupuesto

AURREKONTUA



1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxilares.

Total m2 : 1.700,000 0,33 € 561,00 €

1.2 M3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distancia menor de
20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

Total m3 : 50,000 5,26 € 263,00 €

1.3 Ud Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.

Total ud : 50,000 14,00 € 700,00 €

Parcial nº 1 Aurretiko Ekintzak : 1.524,00 €

Proyecto: AURREKONTUA
Promotor:
Situación:
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2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Total m3 : 11.700,000 2,30 € 26.910,00 €

2.2 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero.

Total m3 : 10.000,000 8,49 € 84.900,00 €

Parcial nº 2 Lur Mugimenduak : 111.810,00 €

Proyecto: AURREKONTUA
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Lur Mugimenduak

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 2 - 43



3.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,960 1,960P1
1 1,960 1,960P2
1 2,250 2,250P3
1 2,250 2,250P4
1 2,250 2,250P5
1 2,250 2,250P6
1 2,250 2,250P7
1 2,250 2,250P8
1 1,960 1,960P9
1 1,960 1,960P10
1 2,890 2,890P11
1 2,250 2,250P12
1 2,560 2,560P13
1 2,560 2,560P14
1 2,560 2,560P15
1 2,560 2,560P16
1 2,250 2,250P17
1 1,960 1,960P18
1 2,250 2,250P19
1 1,440 1,440P20
1 1,960 1,960P21
1 1,960 1,960P22
1 1,960 1,960P23
1 1,960 1,960P24
1 1,960 1,960P25
1 1,960 1,960P26
1 1,690 1,690P27
1 1,690 1,690P28
1 1,960 1,960P29
1 2,250 2,250P30
1 2,560 2,560P31
1 2,560 2,560P32
1 2,560 2,560P33
1 2,560 2,560P34
1 2,560 2,560P35
1 2,560 2,560P36
1 1,440 1,440P37
1 2,250 2,250P38
1 1,690 1,690P39
1 2,560 2,560P40
1 2,250 2,250P41
1 2,560 2,560P42
1 1,960 1,960P43
1 2,560 2,560P44
1 1,690 1,690P45
1 2,250 2,250P70
1 1,690 1,690P71
1 2,560 2,560P72
1 1,210 1,210P73
1 1,960 1,960P74
1 1,440 1,440P75
1 51,780 51,780M1
1 28,380 28,380M2
1 54,660 54,660M3
1 27,530 27,530M4
1 1,080 1,080CB.2.1 [(53.98, 10.47) - M2 (57.33, 10.47)]

(Continúa...)
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3.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, … (Continuación...)
1 1,080 1,080CB.2.1 [(53.98, 6.70) - M2 (57.33, 6.70)]
1 1,300 1,300CB.2.1 [P1 - P46]
1 1,460 1,460CB.2.1 [P69 - P1]
1 0,840 0,840CB.2.1 [P1 - P2]
1 1,660 1,660CB.2.1 [P2 - P3]
1 1,900 1,900CB.2.1 [P11 - P2]
1 1,300 1,300CB.2.1 [P2 - M1 (8.50, 31.34)]
1 1,640 1,640CB.2.1 [P3 - P4]
1 1,920 1,920CB.2.1 [P12 - P3]
1 1,280 1,280CB.2.1 [P3 - M1 (14.10, 31.34)]
1 1,640 1,640CB.2.1 [P4 - P5]
1 1,900 1,900CB.2.1 [P13 - P4]
1 1,280 1,280CB.2.1 [P4 - M1 (19.70, 31.34)]
1 1,640 1,640CB.2.1 [P5 - P6]
1 1,900 1,900CB.2.1 [P14 - P5]
1 1,280 1,280CB.2.1 [P5 - M1 (25.30, 31.34)]
1 1,640 1,640CB.2.1 [P6 - P7]
1 1,900 1,900CB.2.1 [P15 - P6]
1 1,280 1,280CB.2.1 [P6 - P47]
1 1,640 1,640CB.2.1 [P7 - P8]
1 1,900 1,900CB.2.1 [P16 - P7]
1 1,280 1,280CB.2.1 [P7 - P49]
1 1,660 1,660CB.2.1 [P8 - P9]
1 1,920 1,920CB.2.1 [P17 - P8]
1 1,280 1,280CB.2.1 [P8 - P50]
1 1,050 1,050CB.2.1 [P9 - P10]
1 1,300 1,300CB.2.1 [P9 - P51]
1 1,780 1,780CB.2.1 [P10 - P52]
1 1,300 1,300CB.2.1 [P10 - M1 (51.73, 31.34)]
1 1,620 1,620CB.2.1 [P18 - P19]
1 1,680 1,680CB.2.1 [P19 - P53]
1 1,220 1,220CB.2.1 [P29 - P19]
1 1,160 1,160CB.2.1 [P17 - P18]
1 1,260 1,260CB.2.1 [P28 - P18]
1 1,620 1,620CB.2.1 [P16 - P17]
1 1,240 1,240CB.2.1 [P27 - P17]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P15 - P16]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P26 - P16]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P14 - P15]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P25 - P15]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P13 - P14]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P24 - P14]
1 1,620 1,620CB.2.1 [P12 - P13]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P23 - P13]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P11 - P12]
1 1,220 1,220CB.2.1 [P22 - P12]
1 2,800 2,800CB.2.1 [P68 - P11]
1 1,180 1,180CB.2.1 [P21 - P11]
1 1,060 1,060C.3.1 [P67 - P20]
1 1,320 1,320CB.2.1 [P20 - P21]
1 1,300 1,300CB.2.1 [P71 - P20]
1 1,680 1,680CB.2.1 [P21 - P22]
1 1,220 1,220CB.2.1 [P30 - P21]
1 1,680 1,680CB.2.1 [P22 - P23]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P31 - P22]
1 1,680 1,680CB.2.1 [P23 - P24]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P32 - P23]
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3.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, … (Continuación...)
1 1,680 1,680CB.2.1 [P24 - P25]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P33 - P24]
1 1,680 1,680CB.2.1 [P25 - P26]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P34 - P25]
1 1,700 1,700CB.2.1 [P26 - P27]
1 1,200 1,200CB.2.1 [P35 - P26]
1 1,220 1,220CB.2.1 [P27 - P28]
1 1,220 1,220CB.2.1 [P36 - P27]
1 1,660 1,660CB.2.1 [P28 - P29]
1 1,700 1,700CB.2.1 [P29 - P54]
1 1,280 1,280CB.2.1 [P71 - P30]
1 1,040 1,040C.3.1 [P66 - P71]
1 2,040 2,040CB.2.1 [P70 - P71]
1 1,620 1,620CB.2.1 [P30 - P31]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P31 - P32]
1 2,020 2,020CB.2.1 [P39 - P31]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P32 - P33]
1 1,960 1,960CB.2.1 [P40 - P32]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P33 - P34]
1 1,980 1,980CB.2.1 [P41 - P33]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P34 - P35]
1 1,960 1,960CB.2.1 [P42 - P34]
1 1,600 1,600CB.2.1 [P35 - P36]
1 2,000 2,000CB.2.1 [P43 - P35]
1 1,500 1,500CB.2.1 [P36 - P74]
1 0,840 0,840CB.2.1 [P74 - P75]
1 2,000 2,000CB.2.1 [P72 - P74]
1 0,810 0,810C.3.1 [P75 - P37]
1 2,140 2,140CB.2.1 [P73 - P75]
1 0,920 0,920C.3.1 [P37 - P55]
1 2,100 2,100CB.2.1 [P45 - P37]
1 1,000 1,000C.3.1 [P65 - P70]
1 2,160 2,160CB.2.1 [P70 - P38]
1 1,130 1,130CB.2.1 [P64 - P70]
1 0,760 0,760CB.2.1 [P38 - P39]
1 1,170 1,170CB.2.1 [M3 (10.79, 0.98) - P38]
1 1,660 1,660CB.2.1 [P39 - P40]
1 1,230 1,230CB.2.1 [M3 (14.10, 0.92) - P39]
1 1,620 1,620CB.2.1 [P40 - P41]
1 1,210 1,210CB.2.1 [P63 - P40]
1 1,620 1,620CB.2.1 [P41 - P42]
1 1,270 1,270CB.2.1 [P62 - P41]
1 1,640 1,640CB.2.1 [P42 - P43]
1 1,290 1,290C.3.1 [P61 - P42]
1 1,000 1,000CB.2.1 [P43 - P44]
1 1,360 1,360CB.2.1 [P60 - P43]
1 2,100 2,100CB.2.1 [P44 - P72]
1 1,350 1,350C.3.1 [M3 (40.50, 0.48) - P44]
1 0,820 0,820CB.2.1 [P72 - P73]
1 1,400 1,400C.3.1 [P59 - P72]
1 0,810 0,810C.3.1 [P73 - P45]
1 1,520 1,520C.3.1 [P58 - P73]
1 0,900 0,900CB.2.1 [P45 - P56]
1 1,500 1,500C.3.1 [P57 - P45]

436,130 436,130

Total m² : 436,130 7,28 € 3.175,03 €
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3.2 M² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica no
iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,790 14,790-2. Solairua
1 81,820 81,820
1 54,590 54,590
1 29,820 29,820
1 65,530 65,530
1 13,010 13,010
1 4,780 4,780
1 15,190 15,190
1 10,000 10,000
1 55,270 55,270
1 54,600 54,600
1 61,170 61,170
1 85,700 85,700
1 10,000 10,000
1 14,470 14,470-1. Solairua
1 80,040 80,040
1 53,410 53,410
1 29,170 29,170
1 64,110 64,110
1 12,730 12,730
1 4,670 4,670
1 14,860 14,860
1 9,780 9,780
1 10,130 10,130
1 11,420 11,420
1 2,880 2,880
1 5,080 5,080
1 12,310 12,310
1 7,480 7,480
1 4,400 4,400
1 53,410 53,410
1 47,940 47,940
1 12,060 12,060
1 33,480 33,480
1 50,250 50,250
1 9,780 9,780

1.100,130 1.100,130

Total m² : 1.100,130 9,62 € 10.583,25 €

3.3 M² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7
kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente
con perfil metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,790 14,790-2. Solairua
1 81,820 81,820
1 54,590 54,590
1 29,820 29,820
1 65,530 65,530
1 13,010 13,010
1 4,780 4,780
1 15,190 15,190

(Continúa...)
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3.3 M² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenan… (Continuación...)
1 10,000 10,000
1 55,270 55,270
1 54,600 54,600
1 61,170 61,170
1 85,700 85,700
1 10,000 10,000
1 14,470 14,470-1. Solairua
1 80,040 80,040
1 53,410 53,410
1 29,170 29,170
1 64,110 64,110
1 12,730 12,730
1 4,670 4,670
1 14,860 14,860
1 9,780 9,780
1 10,130 10,130
1 11,420 11,420
1 2,880 2,880
1 5,080 5,080
1 12,310 12,310
1 7,480 7,480
1 4,400 4,400
1 53,410 53,410
1 47,940 47,940
1 12,060 12,060
1 33,480 33,480
1 50,250 50,250
1 9,780 9,780

1.100,130 1.100,130

Total m² : 1.100,130 10,96 € 12.057,42 €

3.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado
con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de
hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.063,150 1.063,150M1

1.063,150 1.063,150

Total m² : 1.063,150 25,55 € 27.163,48 €

3.5 M³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 89,8 kg/m³, sin incluir encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 69,040 69,040M1 (-1. Solairua)
1 37,840 37,840M2 (-1. Solairua)
1 69,050 69,050M3 (-1. Solairua)
1 36,700 36,700M4 (-1. Solairua)
1 69,040 69,040M1 (Kalea)
1 37,840 37,840M2 (Kalea)
1 69,050 69,050M3 (Kalea)
1 36,700 36,700M4 (Kalea)

425,260 425,260

Total m³ : 425,260 222,78 € 94.739,42 €
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3.6 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos, para zapata de cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,760 1,760P1
1 1,600 1,600P2
1 1,760 1,760P3
1 1,760 1,760P4
1 1,760 1,760P5
1 1,760 1,760P6
1 1,760 1,760P7
1 1,760 1,760P8
1 1,760 1,760P9
1 1,760 1,760P10
1 2,080 2,080P11
1 1,760 1,760P12
1 1,920 1,920P13
1 1,920 1,920P14
1 1,920 1,920P15
1 1,920 1,920P16
1 1,760 1,760P17
1 1,760 1,760P18
1 1,920 1,920P19
1 1,440 1,440P20
1 1,600 1,600P21
1 1,600 1,600P22
1 1,600 1,600P23
1 1,600 1,600P24
1 1,600 1,600P25
1 1,600 1,600P26
1 1,440 1,440P27
1 1,600 1,600P28
1 1,760 1,760P29
1 1,920 1,920P30
1 1,920 1,920P31
1 1,920 1,920P32
1 1,920 1,920P33
1 1,920 1,920P34
1 1,920 1,920P35
1 2,080 2,080P36
1 1,440 1,440P37
1 1,920 1,920P38
1 1,440 1,440P39
1 1,920 1,920P40
1 1,760 1,760P41
1 1,920 1,920P42
1 1,600 1,600P43
1 2,080 2,080P44
1 1,440 1,440P45
1 1,760 1,760P70
1 1,440 1,440P71
1 1,920 1,920P72
1 1,120 1,120P73
1 1,760 1,760P74
1 1,440 1,440P75
1 46,020 46,020M1
1 25,230 25,230M2
1 46,030 46,030M3
1 24,470 24,470M4

230,550 230,550
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Total m² : 230,550 17,03 € 3.926,27 €

3.7 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 42,8 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,400 1,400 0,400 0,784P1
1 1,400 1,400 0,400 0,784P2
1 1,500 1,500 0,400 0,900P3
1 1,500 1,500 0,400 0,900P4
1 1,500 1,500 0,400 0,900P5
1 1,500 1,500 0,400 0,900P6
1 1,500 1,500 0,400 0,900P7
1 1,500 1,500 0,400 0,900P8
1 1,400 1,400 0,400 0,784P9
1 1,400 1,400 0,400 0,784P10
1 1,700 1,700 0,400 1,156P11
1 1,500 1,500 0,400 0,900P12
1 1,600 1,600 0,400 1,024P13
1 1,600 1,600 0,400 1,024P14
1 1,600 1,600 0,400 1,024P15
1 1,600 1,600 0,400 1,024P16
1 1,500 1,500 0,400 0,900P17
1 1,400 1,400 0,400 0,784P18
1 1,500 1,500 0,400 0,900P19
1 1,200 1,200 0,400 0,576P20
1 1,400 1,400 0,400 0,784P21
1 1,400 1,400 0,400 0,784P22
1 1,400 1,400 0,400 0,784P23
1 1,400 1,400 0,400 0,784P24
1 1,400 1,400 0,400 0,784P25
1 1,400 1,400 0,400 0,784P26
1 1,300 1,300 0,400 0,676P27
1 1,300 1,300 0,400 0,676P28
1 1,400 1,400 0,400 0,784P29
1 1,500 1,500 0,400 0,900P30
1 1,600 1,600 0,400 1,024P31
1 1,600 1,600 0,400 1,024P32
1 1,600 1,600 0,400 1,024P33
1 1,600 1,600 0,400 1,024P34
1 1,600 1,600 0,400 1,024P35
1 1,600 1,600 0,400 1,024P36
1 1,200 1,200 0,400 0,576P37
1 1,500 1,500 0,400 0,900P38
1 1,300 1,300 0,400 0,676P39
1 1,600 1,600 0,400 1,024P40
1 1,500 1,500 0,400 0,900P41
1 1,600 1,600 0,400 1,024P42
1 1,400 1,400 0,400 0,784P43
1 1,600 1,600 0,400 1,024P44
1 1,300 1,300 0,400 0,676P45
1 1,500 1,500 0,400 0,900P70
1 1,300 1,300 0,400 0,676P71
1 1,600 1,600 0,400 1,024P72
1 1,100 1,100 0,400 0,484P73
1 1,400 1,400 0,400 0,784P74
1 1,200 1,200 0,400 0,576P75

43,760 43,760
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Total m³ : 43,760 141,35 € 6.185,48 €

3.8 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 96 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,710 20,710M1
1 11,350 11,350M2
1 21,860 21,860M3
1 11,010 11,010M4

64,930 64,930

Total m³ : 64,930 191,90 € 12.460,07 €

3.9 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para viga de atado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,160 2,160CB.2.1 [(53.98, 10.47) - M2 (57.33, 10.47)]
1 2,160 2,160CB.2.1 [(53.98, 6.70) - M2 (57.33, 6.70)]
1 2,600 2,600CB.2.1 [P1 - P46]
1 2,930 2,930CB.2.1 [P69 - P1]
1 1,680 1,680CB.2.1 [P1 - P2]
1 3,320 3,320CB.2.1 [P2 - P3]
1 3,800 3,800CB.2.1 [P11 - P2]
1 2,600 2,600CB.2.1 [P2 - M1 (8.50, 31.34)]
1 3,280 3,280CB.2.1 [P3 - P4]
1 3,840 3,840CB.2.1 [P12 - P3]
1 2,560 2,560CB.2.1 [P3 - M1 (14.10, 31.34)]
1 3,280 3,280CB.2.1 [P4 - P5]
1 3,800 3,800CB.2.1 [P13 - P4]
1 2,560 2,560CB.2.1 [P4 - M1 (19.70, 31.34)]
1 3,280 3,280CB.2.1 [P5 - P6]
1 3,800 3,800CB.2.1 [P14 - P5]
1 2,560 2,560CB.2.1 [P5 - M1 (25.30, 31.34)]
1 3,280 3,280CB.2.1 [P6 - P7]
1 3,800 3,800CB.2.1 [P15 - P6]
1 2,560 2,560CB.2.1 [P6 - P47]
1 3,280 3,280CB.2.1 [P7 - P8]
1 3,800 3,800CB.2.1 [P16 - P7]
1 2,560 2,560CB.2.1 [P7 - P49]
1 3,320 3,320CB.2.1 [P8 - P9]
1 3,840 3,840CB.2.1 [P17 - P8]
1 2,560 2,560CB.2.1 [P8 - P50]
1 2,100 2,100CB.2.1 [P9 - P10]
1 2,600 2,600CB.2.1 [P9 - P51]
1 3,560 3,560CB.2.1 [P10 - P52]
1 2,600 2,600CB.2.1 [P10 - M1 (51.73, 31.34)]
1 3,230 3,230CB.2.1 [P18 - P19]
1 3,350 3,350CB.2.1 [P19 - P53]
1 2,440 2,440CB.2.1 [P29 - P19]
1 2,320 2,320CB.2.1 [P17 - P18]
1 2,520 2,520CB.2.1 [P28 - P18]
1 3,240 3,240CB.2.1 [P16 - P17]
1 2,480 2,480CB.2.1 [P27 - P17]
1 3,200 3,200CB.2.1 [P15 - P16]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P26 - P16]
1 3,200 3,200CB.2.1 [P14 - P15]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P25 - P15]
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3.9 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metáli… (Continuación...)
1 3,200 3,200CB.2.1 [P13 - P14]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P24 - P14]
1 3,240 3,240CB.2.1 [P12 - P13]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P23 - P13]
1 3,200 3,200CB.2.1 [P11 - P12]
1 2,440 2,440CB.2.1 [P22 - P12]
1 5,600 5,600CB.2.1 [P68 - P11]
1 2,360 2,360CB.2.1 [P21 - P11]
1 2,120 2,120C.3.1 [P67 - P20]
1 2,640 2,640CB.2.1 [P20 - P21]
1 2,600 2,600CB.2.1 [P71 - P20]
1 3,360 3,360CB.2.1 [P21 - P22]
1 2,440 2,440CB.2.1 [P30 - P21]
1 3,360 3,360CB.2.1 [P22 - P23]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P31 - P22]
1 3,360 3,360CB.2.1 [P23 - P24]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P32 - P23]
1 3,360 3,360CB.2.1 [P24 - P25]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P33 - P24]
1 3,360 3,360CB.2.1 [P25 - P26]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P34 - P25]
1 3,400 3,400CB.2.1 [P26 - P27]
1 2,400 2,400CB.2.1 [P35 - P26]
1 2,440 2,440CB.2.1 [P27 - P28]
1 2,440 2,440CB.2.1 [P36 - P27]
1 3,310 3,310CB.2.1 [P28 - P29]
1 3,390 3,390CB.2.1 [P29 - P54]
1 2,560 2,560CB.2.1 [P71 - P30]
1 2,080 2,080C.3.1 [P66 - P71]
1 4,080 4,080CB.2.1 [P70 - P71]
1 3,240 3,240CB.2.1 [P30 - P31]
1 3,200 3,200CB.2.1 [P31 - P32]
1 4,040 4,040CB.2.1 [P39 - P31]
1 3,200 3,200CB.2.1 [P32 - P33]
1 3,920 3,920CB.2.1 [P40 - P32]
1 3,200 3,200CB.2.1 [P33 - P34]
1 3,960 3,960CB.2.1 [P41 - P33]
1 3,200 3,200CB.2.1 [P34 - P35]
1 3,920 3,920CB.2.1 [P42 - P34]
1 3,200 3,200CB.2.1 [P35 - P36]
1 4,000 4,000CB.2.1 [P43 - P35]
1 3,000 3,000CB.2.1 [P36 - P74]
1 1,680 1,680CB.2.1 [P74 - P75]
1 4,000 4,000CB.2.1 [P72 - P74]
1 1,620 1,620C.3.1 [P75 - P37]
1 4,280 4,280CB.2.1 [P73 - P75]
1 1,840 1,840C.3.1 [P37 - P55]
1 4,200 4,200CB.2.1 [P45 - P37]
1 2,000 2,000C.3.1 [P65 - P70]
1 4,320 4,320CB.2.1 [P70 - P38]
1 2,250 2,250CB.2.1 [P64 - P70]
1 1,530 1,530CB.2.1 [P38 - P39]
1 2,350 2,350CB.2.1 [M3 (10.79, 0.98) - P38]
1 3,320 3,320CB.2.1 [P39 - P40]
1 2,470 2,470CB.2.1 [M3 (14.10, 0.92) - P39]
1 3,240 3,240CB.2.1 [P40 - P41]
1 2,420 2,420CB.2.1 [P63 - P40]
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3.9 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metáli… (Continuación...)
1 3,240 3,240CB.2.1 [P41 - P42]
1 2,540 2,540CB.2.1 [P62 - P41]
1 3,280 3,280CB.2.1 [P42 - P43]
1 2,570 2,570C.3.1 [P61 - P42]
1 2,000 2,000CB.2.1 [P43 - P44]
1 2,730 2,730CB.2.1 [P60 - P43]
1 4,200 4,200CB.2.1 [P44 - P72]
1 2,700 2,700C.3.1 [M3 (40.50, 0.48) - P44]
1 1,640 1,640CB.2.1 [P72 - P73]
1 2,790 2,790C.3.1 [P59 - P72]
1 1,620 1,620C.3.1 [P73 - P45]
1 3,040 3,040C.3.1 [P58 - P73]
1 1,800 1,800CB.2.1 [P45 - P56]
1 3,000 3,000C.3.1 [P57 - P45]

328,740 328,740

Total m² : 328,740 18,26 € 6.002,79 €

3.10 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 74,9 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,430 0,430CB.2.1 [(53.98, 10.47) - M2 (57.33, 10.47)]
1 0,430 0,430CB.2.1 [(53.98, 6.70) - M2 (57.33, 6.70)]
1 0,520 0,520CB.2.1 [P1 - P46]
1 0,590 0,590CB.2.1 [P69 - P1]
1 0,340 0,340CB.2.1 [P1 - P2]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P2 - P3]
1 0,760 0,760CB.2.1 [P11 - P2]
1 0,520 0,520CB.2.1 [P2 - M1 (8.50, 31.34)]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P3 - P4]
1 0,770 0,770CB.2.1 [P12 - P3]
1 0,510 0,510CB.2.1 [P3 - M1 (14.10, 31.34)]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P4 - P5]
1 0,760 0,760CB.2.1 [P13 - P4]
1 0,510 0,510CB.2.1 [P4 - M1 (19.70, 31.34)]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P5 - P6]
1 0,760 0,760CB.2.1 [P14 - P5]
1 0,510 0,510CB.2.1 [P5 - M1 (25.30, 31.34)]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P6 - P7]
1 0,760 0,760CB.2.1 [P15 - P6]
1 0,510 0,510CB.2.1 [P6 - P47]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P7 - P8]
1 0,760 0,760CB.2.1 [P16 - P7]
1 0,510 0,510CB.2.1 [P7 - P49]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P8 - P9]
1 0,770 0,770CB.2.1 [P17 - P8]
1 0,510 0,510CB.2.1 [P8 - P50]
1 0,420 0,420CB.2.1 [P9 - P10]
1 0,520 0,520CB.2.1 [P9 - P51]
1 0,710 0,710CB.2.1 [P10 - P52]
1 0,520 0,520CB.2.1 [P10 - M1 (51.73, 31.34)]
1 0,650 0,650CB.2.1 [P18 - P19]
1 0,670 0,670CB.2.1 [P19 - P53]
1 0,490 0,490CB.2.1 [P29 - P19]
1 0,460 0,460CB.2.1 [P17 - P18]
1 0,500 0,500CB.2.1 [P28 - P18]
1 0,650 0,650CB.2.1 [P16 - P17]
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3.10 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en … (Continuación...)
1 0,500 0,500CB.2.1 [P27 - P17]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P15 - P16]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P26 - P16]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P14 - P15]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P25 - P15]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P13 - P14]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P24 - P14]
1 0,650 0,650CB.2.1 [P12 - P13]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P23 - P13]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P11 - P12]
1 0,490 0,490CB.2.1 [P22 - P12]
1 1,120 1,120CB.2.1 [P68 - P11]
1 0,470 0,470CB.2.1 [P21 - P11]
1 0,420 0,420C.3.1 [P67 - P20]
1 0,530 0,530CB.2.1 [P20 - P21]
1 0,520 0,520CB.2.1 [P71 - P20]
1 0,670 0,670CB.2.1 [P21 - P22]
1 0,490 0,490CB.2.1 [P30 - P21]
1 0,670 0,670CB.2.1 [P22 - P23]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P31 - P22]
1 0,670 0,670CB.2.1 [P23 - P24]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P32 - P23]
1 0,670 0,670CB.2.1 [P24 - P25]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P33 - P24]
1 0,670 0,670CB.2.1 [P25 - P26]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P34 - P25]
1 0,680 0,680CB.2.1 [P26 - P27]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P35 - P26]
1 0,490 0,490CB.2.1 [P27 - P28]
1 0,490 0,490CB.2.1 [P36 - P27]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P28 - P29]
1 0,680 0,680CB.2.1 [P29 - P54]
1 0,510 0,510CB.2.1 [P71 - P30]
1 0,420 0,420C.3.1 [P66 - P71]
1 0,820 0,820CB.2.1 [P70 - P71]
1 0,650 0,650CB.2.1 [P30 - P31]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P31 - P32]
1 0,810 0,810CB.2.1 [P39 - P31]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P32 - P33]
1 0,780 0,780CB.2.1 [P40 - P32]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P33 - P34]
1 0,790 0,790CB.2.1 [P41 - P33]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P34 - P35]
1 0,780 0,780CB.2.1 [P42 - P34]
1 0,640 0,640CB.2.1 [P35 - P36]
1 0,800 0,800CB.2.1 [P43 - P35]
1 0,600 0,600CB.2.1 [P36 - P74]
1 0,340 0,340CB.2.1 [P74 - P75]
1 0,800 0,800CB.2.1 [P72 - P74]
1 0,320 0,320C.3.1 [P75 - P37]
1 0,860 0,860CB.2.1 [P73 - P75]
1 0,370 0,370C.3.1 [P37 - P55]
1 0,840 0,840CB.2.1 [P45 - P37]
1 0,400 0,400C.3.1 [P65 - P70]
1 0,860 0,860CB.2.1 [P70 - P38]
1 0,450 0,450CB.2.1 [P64 - P70]
1 0,310 0,310CB.2.1 [P38 - P39]
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3.10 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en … (Continuación...)
1 0,470 0,470CB.2.1 [M3 (10.79, 0.98) - P38]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P39 - P40]
1 0,490 0,490CB.2.1 [M3 (14.10, 0.92) - P39]
1 0,650 0,650CB.2.1 [P40 - P41]
1 0,480 0,480CB.2.1 [P63 - P40]
1 0,650 0,650CB.2.1 [P41 - P42]
1 0,510 0,510CB.2.1 [P62 - P41]
1 0,660 0,660CB.2.1 [P42 - P43]
1 0,510 0,510C.3.1 [P61 - P42]
1 0,400 0,400CB.2.1 [P43 - P44]
1 0,550 0,550CB.2.1 [P60 - P43]
1 0,840 0,840CB.2.1 [P44 - P72]
1 0,540 0,540C.3.1 [M3 (40.50, 0.48) - P44]
1 0,330 0,330CB.2.1 [P72 - P73]
1 0,560 0,560C.3.1 [P59 - P72]
1 0,320 0,320C.3.1 [P73 - P45]
1 0,610 0,610C.3.1 [P58 - P73]
1 0,360 0,360CB.2.1 [P45 - P56]
1 0,600 0,600C.3.1 [P57 - P45]

65,760 65,760

Total m³ : 65,760 172,92 € 11.371,22 €

Parcial nº 3 Zimentazioak : 187.664,43 €
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4.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón armado, con
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los
tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,280 20,560Eskailera 1 - Tramo 1
2 10,280 20,560Eskailera 2 - Tramo 1

41,120 41,120

Total m² : 41,120 47,06 € 1.935,11 €

4.2 M² Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 21,1569 kg/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,280 20,560Eskailera 1 - Tramo 1
2 10,280 20,560Eskailera 2 - Tramo 1

41,120 41,120

Total m² : 41,120 54,97 € 2.260,37 €

4.3 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables las
chapas metálicas de la superficie encofrante en 50 usos y los puntales en 150 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42 5,000 210,000P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12,

P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P22, P23,
P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41,
P42, P43, P44 y P45 (-2. Solairua)

3 4,800 14,400P11, P20 y P21 (-2. Solairua)
21 4,000 84,000P46, P47, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P59,

P60, P63, P65, P66, P67, P69, P70, P71, P72,
P73, P74 y P75 (-2. Solairua)

4 4,480 17,920P49, P50, P61 y P62 (-2. Solairua)
3 4,320 12,960P57, P58 y P64 (-2. Solairua)
1 3,840 3,840P68 (-2. Solairua)

44 5,000 220,000P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12,
P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21,
P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39,
P40, P41, P42, P43, P44 y P45 (-1. Solairua)

1 4,800 4,800P11 (-1. Solairua)
10 4,320 43,200P46, P47, P49, P50, P51, P57, P60, P61, P62

y P63 (-1. Solairua)
16 4,000 64,000P52, P53, P54, P55, P56, P64, P65, P66, P67,

P69, P70, P71, P72, P73, P74 y P75 (-1.
Solairua)

2 4,160 8,320P58 y P59 (-1. Solairua)
1 3,840 3,840P68 (-1. Solairua)

687,280 687,280

Total m² : 687,280 18,86 € 12.962,10 €
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4.4 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 79,9 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42 0,500 0,500 2,500 26,250P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12,

P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P22, P23,
P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41,
P42, P43, P44 y P45 (-2. Solairua)

3 0,500 0,500 2,400 1,800P11, P20 y P21 (-2. Solairua)
21 0,400 0,400 2,500 8,400P46, P47, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P59,

P60, P63, P65, P66, P67, P69, P70, P71, P72,
P73, P74 y P75 (-2. Solairua)

4 0,400 0,400 2,800 1,792P49, P50, P61 y P62 (-2. Solairua)
3 0,400 0,400 2,700 1,296P57, P58 y P64 (-2. Solairua)
1 0,400 0,400 2,400 0,384P68 (-2. Solairua)

44 0,500 0,500 2,500 27,500P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12,
P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21,
P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39,
P40, P41, P42, P43, P44 y P45 (-1. Solairua)

1 0,500 0,500 2,400 0,600P11 (-1. Solairua)
10 0,400 0,400 2,700 4,320P46, P47, P49, P50, P51, P57, P60, P61, P62

y P63 (-1. Solairua)
16 0,400 0,400 2,500 6,400P52, P53, P54, P55, P56, P64, P65, P66, P67,

P69, P70, P71, P72, P73, P74 y P75 (-1.
Solairua)

2 0,400 0,400 2,600 0,832P58 y P59 (-1. Solairua)
1 0,400 0,400 2,400 0,384P68 (-1. Solairua)

79,958 79,958

Total m³ : 79,958 230,84 € 18.457,50 €

4.5 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado,
con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de
la superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,300 3,300-1. Solairua - Pórtico 2 - 1(P65-P70)
1 6,440 6,440-1. Solairua - Pórtico 2 - 2(P70-P38)
1 2,810 2,810-1. Solairua - Pórtico 2 - 3(P38-P39)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 2 - 4(P39-P40)
1 5,610 5,610-1. Solairua - Pórtico 2 - 5(P40-P41)
1 5,610 5,610-1. Solairua - Pórtico 2 - 6(P41-P42)
1 5,610 5,610-1. Solairua - Pórtico 2 - 7(P42-P43)
1 3,500 3,500-1. Solairua - Pórtico 2 - 8(P43-P44)
1 6,400 6,400-1. Solairua - Pórtico 2 - 9(P44-P72)
1 3,000 3,000-1. Solairua - Pórtico 2 - 10(P72-P73)
1 2,780 2,780-1. Solairua - Pórtico 2 - 11(P73-P45)
1 3,770 3,770-1. Solairua - Pórtico 2 - 12(P45-P56)
1 3,600 3,600-1. Solairua - Pórtico 3 - 1(B2-B3)
1 3,600 3,600-1. Solairua - Pórtico 4 - 1(B0-B1)
1 3,300 3,300-1. Solairua - Pórtico 5 - 1(P66-P71)
1 4,150 4,150-1. Solairua - Pórtico 5 - 2(P71-P30)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 5 - 3(P30-P31)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 5 - 4(P31-P32)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 5 - 5(P32-P33)
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4.5 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, rect… (Continuación...)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 5 - 6(P33-P34)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 5 - 7(P34-P35)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 5 - 8(P35-P36)
1 4,800 4,800-1. Solairua - Pórtico 5 - 9(P36-P74)
1 3,000 3,000-1. Solairua - Pórtico 5 - 10(P74-P75)
1 2,780 2,780-1. Solairua - Pórtico 5 - 11(P75-P37)
1 2,900 2,900-1. Solairua - Pórtico 5 - 12(P37-P55)
1 3,250 3,250-1. Solairua - Pórtico 6 - 1(P67-P20)
1 5,340 5,340-1. Solairua - Pórtico 6 - 2(P20-P21)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 6 - 3(P21-P22)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 6 - 4(P22-P23)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 6 - 5(P23-P24)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 6 - 6(P24-P25)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 6 - 7(P25-P26)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 6 - 8(P26-P27)
1 3,850 3,850-1. Solairua - Pórtico 6 - 9(P27-P28)
1 4,990 4,990-1. Solairua - Pórtico 6 - 10(P28-P29)
1 4,940 4,940-1. Solairua - Pórtico 6 - 11(P29-P54)
1 10,210 10,210-1. Solairua - Pórtico 7 - 1(P68-P11)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 7 - 2(P11-P12)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 7 - 3(P12-P13)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 7 - 4(P13-P14)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 7 - 5(P14-P15)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 7 - 6(P15-P16)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 7 - 7(P16-P17)
1 3,850 3,850-1. Solairua - Pórtico 7 - 8(P17-P18)
1 4,990 4,990-1. Solairua - Pórtico 7 - 9(P18-P19)
1 4,940 4,940-1. Solairua - Pórtico 7 - 10(P19-P53)
1 4,360 4,360-1. Solairua - Pórtico 8 - 1(P69-P1)
1 2,990 2,990-1. Solairua - Pórtico 8 - 2(P1-P2)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 8 - 3(P2-P3)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 8 - 4(P3-P4)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 8 - 5(P4-P5)
1 5,100 5,100-1. Solairua - Pórtico 8 - 6(P5-P6)
1 5,610 5,610-1. Solairua - Pórtico 8 - 7(P6-P7)
1 5,610 5,610-1. Solairua - Pórtico 8 - 8(P7-P8)
1 5,610 5,610-1. Solairua - Pórtico 8 - 9(P8-P9)
1 3,520 3,520-1. Solairua - Pórtico 8 - 10(P9-P10)
1 5,150 5,150-1. Solairua - Pórtico 8 - 11(P10-P52)
1 3,250 3,250-1. Solairua - Pórtico 10 - 1(B12-B13)
1 4,830 4,830-1. Solairua - Pórtico 12 - 1(P1-P46)
1 3,860 3,860-1. Solairua - Pórtico 13 - 1(P63-P40)
1 3,950 3,950-1. Solairua - Pórtico 14 - 1(P6-P47)
1 4,140 4,140-1. Solairua - Pórtico 15 - 1(P60-P43)
1 3,930 3,930-1. Solairua - Pórtico 16 - 1(P59-P72)
1 3,950 3,950-1. Solairua - Pórtico 17 - 1(P9-P51)
1 3,250 3,250-1. Solairua - Pórtico 19 - 1(B11-B10)
1 3,250 3,250-1. Solairua - Pórtico 20 - 1(B18-B19)
1 3,960 3,960Kalea - Pórtico 2 - 1(P65-P70)
1 6,440 6,440Kalea - Pórtico 2 - 2(P70-P38)
1 2,810 2,810Kalea - Pórtico 2 - 3(P38-P39)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 2 - 4(P39-P40)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 2 - 5(P40-P41)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 2 - 6(P41-P42)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 2 - 7(P42-P43)
1 3,500 3,500Kalea - Pórtico 2 - 8(P43-P44)
1 6,400 6,400Kalea - Pórtico 2 - 9(P44-P72)
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4.5 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, rect… (Continuación...)
1 3,600 3,600Kalea - Pórtico 2 - 10(P72-P73)
1 2,780 2,780Kalea - Pórtico 2 - 11(P73-P45)
1 3,770 3,770Kalea - Pórtico 2 - 12(P45-P56)
1 3,600 3,600Kalea - Pórtico 3 - 1(B2-B3)
1 3,600 3,600Kalea - Pórtico 4 - 1(B0-B1)
1 3,630 3,630Kalea - Pórtico 5 - 1(P66-P71)
1 4,150 4,150Kalea - Pórtico 5 - 2(P71-P30)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 5 - 3(P30-P31)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 5 - 4(P31-P32)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 5 - 5(P32-P33)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 5 - 6(P33-P34)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 5 - 7(P34-P35)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 5 - 8(P35-P36)
1 4,800 4,800Kalea - Pórtico 5 - 9(P36-P74)
1 3,300 3,300Kalea - Pórtico 5 - 10(P74-P75)
1 2,780 2,780Kalea - Pórtico 5 - 11(P75-P37)
1 2,900 2,900Kalea - Pórtico 5 - 12(P37-P55)
1 3,250 3,250Kalea - Pórtico 6 - 1(P67-P20)
1 4,100 4,100Kalea - Pórtico 6 - 2(P20-P21)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 6 - 3(P21-P22)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 6 - 4(P22-P23)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 6 - 5(P23-P24)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 6 - 6(P24-P25)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 6 - 7(P25-P26)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 6 - 8(P26-P27)
1 3,850 3,850Kalea - Pórtico 6 - 9(P27-P28)
1 4,990 4,990Kalea - Pórtico 6 - 10(P28-P29)
1 4,940 4,940Kalea - Pórtico 6 - 11(P29-P54)
1 10,210 10,210Kalea - Pórtico 7 - 1(P68-P11)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 7 - 2(P11-P12)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 7 - 3(P12-P13)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 7 - 4(P13-P14)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 7 - 5(P14-P15)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 7 - 6(P15-P16)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 7 - 7(P16-P17)
1 3,850 3,850Kalea - Pórtico 7 - 8(P17-P18)
1 4,990 4,990Kalea - Pórtico 7 - 9(P18-P19)
1 4,940 4,940Kalea - Pórtico 7 - 10(P19-P53)
1 4,360 4,360Kalea - Pórtico 8 - 1(P69-P1)
1 2,990 2,990Kalea - Pórtico 8 - 2(P1-P2)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 8 - 3(P2-P3)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 8 - 4(P3-P4)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 8 - 5(P4-P5)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 8 - 6(P5-P6)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 8 - 7(P6-P7)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 8 - 8(P7-P8)
1 5,100 5,100Kalea - Pórtico 8 - 9(P8-P9)
1 3,520 3,520Kalea - Pórtico 8 - 10(P9-P10)
1 5,150 5,150Kalea - Pórtico 8 - 11(P10-P52)
1 3,380 3,380Kalea - Pórtico 10 - 1(B11-B10)
1 3,640 3,640Kalea - Pórtico 12 - 1(P64-P70)
1 6,100 6,100Kalea - Pórtico 12 - 2(P70-P71)
1 3,060 3,060Kalea - Pórtico 14 - 1(P59-P72)
1 4,270 4,270Kalea - Pórtico 14 - 2(P72-P74)
1 3,100 3,100Kalea - Pórtico 15 - 1(P58-P73)
1 4,270 4,270Kalea - Pórtico 15 - 2(P73-P75)
1 3,250 3,250Kalea - Pórtico 17 - 1(B9-B8)
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4.5 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, rect… (Continuación...)
1 3,250 3,250Kalea - Pórtico 18 - 1(B16-B17)

613,260 613,260

Total m² : 613,260 27,25 € 16.711,34 €

4.6 M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55,5 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,170 1,170-1. Solairua - Pórtico 2 - 1(P65-P70)
1 2,070 2,070-1. Solairua - Pórtico 2 - 2(P70-P38)
1 0,990 0,990-1. Solairua - Pórtico 2 - 3(P38-P39)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 2 - 4(P39-P40)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 2 - 5(P40-P41)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 2 - 6(P41-P42)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 2 - 7(P42-P43)
1 1,200 1,200-1. Solairua - Pórtico 2 - 8(P43-P44)
1 2,060 2,060-1. Solairua - Pórtico 2 - 9(P44-P72)
1 1,020 1,020-1. Solairua - Pórtico 2 - 10(P72-P73)
1 0,970 0,970-1. Solairua - Pórtico 2 - 11(P73-P45)
1 1,070 1,070-1. Solairua - Pórtico 2 - 12(P45-P56)
1 0,750 0,750-1. Solairua - Pórtico 3 - 1(B2-B3)
1 0,750 0,750-1. Solairua - Pórtico 4 - 1(B0-B1)
1 1,170 1,170-1. Solairua - Pórtico 5 - 1(P66-P71)
1 1,380 1,380-1. Solairua - Pórtico 5 - 2(P71-P30)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 5 - 3(P30-P31)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 5 - 4(P31-P32)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 5 - 5(P32-P33)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 5 - 6(P33-P34)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 5 - 7(P34-P35)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 5 - 8(P35-P36)
1 1,580 1,580-1. Solairua - Pórtico 5 - 9(P36-P74)
1 1,020 1,020-1. Solairua - Pórtico 5 - 10(P74-P75)
1 0,970 0,970-1. Solairua - Pórtico 5 - 11(P75-P37)
1 1,070 1,070-1. Solairua - Pórtico 5 - 12(P37-P55)
1 1,170 1,170-1. Solairua - Pórtico 6 - 1(P67-P20)
1 1,930 1,930-1. Solairua - Pórtico 6 - 2(P20-P21)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 6 - 3(P21-P22)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 6 - 4(P22-P23)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 6 - 5(P23-P24)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 6 - 6(P24-P25)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 6 - 7(P25-P26)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 6 - 8(P26-P27)
1 1,310 1,310-1. Solairua - Pórtico 6 - 9(P27-P28)
1 1,650 1,650-1. Solairua - Pórtico 6 - 10(P28-P29)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 6 - 11(P29-P54)
1 3,570 3,570-1. Solairua - Pórtico 7 - 1(P68-P11)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 7 - 2(P11-P12)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 7 - 3(P12-P13)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 7 - 4(P13-P14)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 7 - 5(P14-P15)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 7 - 6(P15-P16)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 7 - 7(P16-P17)
1 1,310 1,310-1. Solairua - Pórtico 7 - 8(P17-P18)
1 1,650 1,650-1. Solairua - Pórtico 7 - 9(P18-P19)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 7 - 10(P19-P53)
1 1,500 1,500-1. Solairua - Pórtico 8 - 1(P69-P1)
1 1,050 1,050-1. Solairua - Pórtico 8 - 2(P1-P2)
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4.6 M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y v… (Continuación...)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 8 - 3(P2-P3)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 8 - 4(P3-P4)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 8 - 5(P4-P5)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 8 - 6(P5-P6)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 8 - 7(P6-P7)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 8 - 8(P7-P8)
1 1,680 1,680-1. Solairua - Pórtico 8 - 9(P8-P9)
1 1,210 1,210-1. Solairua - Pórtico 8 - 10(P9-P10)
1 1,740 1,740-1. Solairua - Pórtico 8 - 11(P10-P52)
1 0,330 0,330-1. Solairua - Pórtico 10 - 1(B12-B13)
1 1,460 1,460-1. Solairua - Pórtico 12 - 1(P1-P46)
1 1,190 1,190-1. Solairua - Pórtico 13 - 1(P63-P40)
1 1,210 1,210-1. Solairua - Pórtico 14 - 1(P6-P47)
1 1,260 1,260-1. Solairua - Pórtico 15 - 1(P60-P43)
1 1,290 1,290-1. Solairua - Pórtico 16 - 1(P59-P72)
1 1,210 1,210-1. Solairua - Pórtico 17 - 1(P9-P51)
1 0,330 0,330-1. Solairua - Pórtico 19 - 1(B11-B10)
1 0,330 0,330-1. Solairua - Pórtico 20 - 1(B18-B19)
1 1,170 1,170Kalea - Pórtico 2 - 1(P65-P70)
1 2,070 2,070Kalea - Pórtico 2 - 2(P70-P38)
1 0,990 0,990Kalea - Pórtico 2 - 3(P38-P39)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 2 - 4(P39-P40)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 2 - 5(P40-P41)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 2 - 6(P41-P42)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 2 - 7(P42-P43)
1 1,200 1,200Kalea - Pórtico 2 - 8(P43-P44)
1 2,060 2,060Kalea - Pórtico 2 - 9(P44-P72)
1 1,020 1,020Kalea - Pórtico 2 - 10(P72-P73)
1 0,970 0,970Kalea - Pórtico 2 - 11(P73-P45)
1 1,070 1,070Kalea - Pórtico 2 - 12(P45-P56)
1 0,750 0,750Kalea - Pórtico 3 - 1(B2-B3)
1 0,750 0,750Kalea - Pórtico 4 - 1(B0-B1)
1 1,170 1,170Kalea - Pórtico 5 - 1(P66-P71)
1 1,380 1,380Kalea - Pórtico 5 - 2(P71-P30)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 5 - 3(P30-P31)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 5 - 4(P31-P32)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 5 - 5(P32-P33)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 5 - 6(P33-P34)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 5 - 7(P34-P35)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 5 - 8(P35-P36)
1 1,580 1,580Kalea - Pórtico 5 - 9(P36-P74)
1 1,020 1,020Kalea - Pórtico 5 - 10(P74-P75)
1 0,970 0,970Kalea - Pórtico 5 - 11(P75-P37)
1 1,070 1,070Kalea - Pórtico 5 - 12(P37-P55)
1 1,170 1,170Kalea - Pórtico 6 - 1(P67-P20)
1 1,380 1,380Kalea - Pórtico 6 - 2(P20-P21)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 6 - 3(P21-P22)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 6 - 4(P22-P23)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 6 - 5(P23-P24)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 6 - 6(P24-P25)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 6 - 7(P25-P26)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 6 - 8(P26-P27)
1 1,310 1,310Kalea - Pórtico 6 - 9(P27-P28)
1 1,650 1,650Kalea - Pórtico 6 - 10(P28-P29)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 6 - 11(P29-P54)
1 3,570 3,570Kalea - Pórtico 7 - 1(P68-P11)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 7 - 2(P11-P12)
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4.6 M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y v… (Continuación...)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 7 - 3(P12-P13)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 7 - 4(P13-P14)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 7 - 5(P14-P15)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 7 - 6(P15-P16)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 7 - 7(P16-P17)
1 1,310 1,310Kalea - Pórtico 7 - 8(P17-P18)
1 1,650 1,650Kalea - Pórtico 7 - 9(P18-P19)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 7 - 10(P19-P53)
1 1,500 1,500Kalea - Pórtico 8 - 1(P69-P1)
1 1,050 1,050Kalea - Pórtico 8 - 2(P1-P2)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 8 - 3(P2-P3)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 8 - 4(P3-P4)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 8 - 5(P4-P5)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 8 - 6(P5-P6)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 8 - 7(P6-P7)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 8 - 8(P7-P8)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 8 - 9(P8-P9)
1 1,210 1,210Kalea - Pórtico 8 - 10(P9-P10)
1 1,740 1,740Kalea - Pórtico 8 - 11(P10-P52)
1 0,340 0,340Kalea - Pórtico 10 - 1(B11-B10)
1 1,060 1,060Kalea - Pórtico 12 - 1(P64-P70)
1 1,680 1,680Kalea - Pórtico 12 - 2(P70-P71)
1 0,800 0,800Kalea - Pórtico 14 - 1(P59-P72)
1 1,070 1,070Kalea - Pórtico 14 - 2(P72-P74)
1 0,800 0,800Kalea - Pórtico 15 - 1(P58-P73)
1 1,070 1,070Kalea - Pórtico 15 - 2(P73-P75)
1 0,330 0,330Kalea - Pórtico 17 - 1(B9-B8)
1 0,330 0,330Kalea - Pórtico 18 - 1(B16-B17)

194,360 194,360

Total m³ : 194,360 207,14 € 40.259,73 €

4.7 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 16,5 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios
de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de pilares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 127,950 127,950-1. Solairua
1 61,180 61,180Kalea

189,130 189,130

Total m² : 189,130 76,27 € 14.424,95 €

4.8 M² Losa de placas alveolares prefabricadas 'ARRIKO: 25+ 5/120 AEH-500, referencia 25x120-1' "ARRIKO S.A.
PREFABRICADOS DE HORMIGON" de hormigón pretensado, de canto 30 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,3 kg/m²; hormigón
HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.390,140 1.390,140-1. Solairua
1 1.456,880 1.456,880Kalea

2.847,020 2.847,020

Total m² : 2.847,020 92,30 € 262.779,95 €
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Parcial nº 4 Egiturak : 369.791,05 €
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5.1 M² Hoja de partición interior de 6,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (machetón), para revestir,
24x11x6,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica
en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas
cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,600 12,600-2. Solairua
1 8,230 8,230
1 9,190 9,190
1 9,190 9,190
1 47,650 47,650
1 11,970 11,970
1 47,650 47,650
1 12,230 12,230
1 12,390 12,390
1 8,230 8,230
1 11,500 11,500
1 12,760 12,760
1 12,230 12,230
1 12,130 12,130-1. Solairua
1 12,320 12,320
1 8,050 8,050
1 8,990 8,990
1 8,990 8,990
1 5,720 5,720
1 4,500 4,500
1 10,700 10,700
1 6,590 6,590
1 5,360 5,360
1 5,370 5,370
1 5,550 5,550
1 46,620 46,620
1 12,490 12,490
1 46,620 46,620
1 11,960 11,960
1 28,840 28,840
1 30,400 30,400
1 30,240 30,240
1 8,050 8,050
1 11,250 11,250
1 11,960 11,960
1 11,710 11,710
1 9,800 9,800
1 9,890 9,890

579,920 579,920

Total m² : 579,920 29,50 € 17.107,64 €

5.2.- Puertas
5.2.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de

paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.

Total Ud : 6,000 349,79 € 2.098,74 €
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5.2.2 Ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85x203x7 cm,
compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a
planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado con
tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado,
con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).

Total Ud : 1,000 861,83 € 861,83 €

5.2.3 Ud Puerta de paso ciega normalizada de shapelline para lacar (SC) incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o
cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino
para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de aluminio,
totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Total ud : 2,000 234,54 € 469,08 €

5.3.- Cubierta
5.3.1 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico

peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida
entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4
cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas
en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.705,560 1.705,560Kalea
1 39,650 39,650
1 41,750 41,750

1.786,960 1.786,960

Total m² : 1.786,960 87,86 € 157.002,31 €

Parcial nº 5 Fatxadak eta Partizioak : 177.539,60 €
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6.1.- Saneamiento

6.1.1.- Acometidas
6.1.1.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4

kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Total m : 26,830 62,88 € 1.687,07 €

6.1.1.2 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Total m : 3,590 78,32 € 281,17 €

6.1.1.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

Total Ud : 6,000 199,50 € 1.197,00 €

6.1.2.- Alcantarillado
6.1.2.1 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico

macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 939,54 € 5.637,24 €

6.1.2.2 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico
macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Total Ud : 1,000 1.023,90 € 1.023,90 €

6.1.3.- Arquetas
6.1.3.1 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de

hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

(Continúa...)
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6.1.3.1 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, c… (Continuación...)
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

8,000 8,000

Total Ud : 8,000 184,47 € 1.475,76 €

6.1.3.2 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 200,57 € 200,57 €

6.1.3.3 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 204,88 € 614,64 €

6.1.3.4 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 242,99 € 242,99 €

6.1.3.5 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 274,17 € 274,17 €

6.1.3.6 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, con tapa prefabricada
de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 286,68 € 573,36 €

6.1.3.7 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x120 cm, con tapa prefabricada
de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 396,36 € 396,36 €

6.1.3.8 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, con tapa prefabricada
de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 516,06 € 516,06 €
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6.1.3.9 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x140 cm, con tapa prefabricada
de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 533,76 € 533,76 €

6.1.3.10 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, con losa de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales,
una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique
de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una
potencia de 1,1 kW.

Total Ud : 1,000 4.501,81 € 4.501,81 €

6.1.3.11 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, con losa de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales,
una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique
de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una
potencia de 1,5 kW.

Total Ud : 1,000 5.396,77 € 5.396,77 €

6.1.3.12 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, con losa de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales,
una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique
de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una
potencia de 1,5 kW.

Total Ud : 1,000 5.396,77 € 5.396,77 €

6.1.3.13 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, con losa de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales
en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para
achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con
una potencia de 5,7 kW.

Total Ud : 1,000 12.997,17 € 12.997,17 €

6.1.3.14 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 300x200x150 cm, con losa de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales
en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para
achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con
una potencia de 5,7 kW.

Total Ud : 1,000 13.327,87 € 13.327,87 €

6.1.4.- Colectores
6.1.4.1 M Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2,

rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.

Total m : 184,040 23,72 € 4.365,43 €

6.1.4.2 M Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica.
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Total m : 12,350 31,23 € 385,69 €

6.1.5.- Evacuacion de aguas
6.1.5.1 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada

con adhesivo.

Total m : 0,650 7,35 € 4,78 €

6.1.5.2 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.

Total m : 162,990 8,91 € 1.452,24 €

6.1.5.3 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.

Total m : 16,410 12,03 € 197,41 €

6.1.5.4 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.

Total m : 77,470 15,85 € 1.227,90 €

6.1.5.5 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.

Total m : 5,870 18,31 € 107,48 €

6.1.5.6 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.

Total m : 43,890 20,88 € 916,42 €

6.1.5.7 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente
bajo el forjado.

Total Ud : 1,000 25,08 € 25,08 €

6.1.6.- Sistema de evacuacion de suelos
6.1.6.1 M Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con

rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud.

Total m : 19,480 48,22 € 939,33 €

6.2.- Calefaccion, climatizacion y A.C.S.
6.2.1 Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con

protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD
retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado.
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Total Ud : 1,000 651,40 € 651,40 €

6.2.2 Ud Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste automático de la temperatura del
agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, perfil
de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso soporte y anclajes de fijación,
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud : 1,000 377,50 € 377,50 €

6.3.- Abastecimiento
6.3.1 Ud Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 3 m., realizada con tubo

de acero galvanizado, de 50 mm. de diámetro (2"), con válvula de compuerta de fundición, con platina, p.p. de
piezas especiales de acero galvanizado y brida ciega, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento.

Total ud : 1,000 328,65 € 328,65 €

6.3.2 M. Tubería de PVC-C (clorado), de 16 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC-C, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de hasta 5 m. de longitud y sin protección superficial.

Total m. : 5,000 6,53 € 32,65 €

6.3.3 M. Tubería de PVC-C (clorado), de 20 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC-C, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de hasta 5 m. de longitud y sin protección superficial.

Total m. : 40,000 9,57 € 382,80 €

6.3.4 Ud Contador general de agua de 2", colocado en la batería general y conexionado a ésta y al ramal de acometida,
incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 50 mm., juego de bridas, válvula de retención y demás
material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria,
sin incluir la batería general, ni la acometida.

Total ud : 1,000 558,54 € 558,54 €

6.3.5 Ud Arqueta de paso prefabricada de PVC, registrable redonda, de 315 mm. de diámetro interior, completa, incluso
con tapa y dos entradas, colocada sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de perforación de
agujeros para el conexionado de tubos, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

Total ud : 1,000 64,74 € 64,74 €
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6.3.6 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 15,000 10,65 € 159,75 €

6.3.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud : 6,000 14,37 € 86,22 €

6.4.- Iluminacion
6.4.1 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1594x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 35 W, modelo Scuba

PC 2/35W T5 EVG V2A "ZUMTOBEL" con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa de acero galvanizado pintada en color
blanco, balasto electrónico y protección IP 65. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud : 119,000 247,44 € 29.445,36 €

6.4.2 Ud Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8
W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud : 12,000 138,80 € 1.665,60 €

6.4.3 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple
TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006
con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, acabado
mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud : 12,000 167,67 € 2.012,04 €
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6.5.- Proteccion contra el fuego
6.5.1 Ud Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador de acción y led de activación. Medida

la unidad instalada.

Total ud : 10,000 67,23 € 672,30 €

6.5.2 Ud Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad
instalada.

Total ud : 20,000 8,61 € 172,20 €

6.5.3 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.

Total ud : 20,000 72,33 € 1.446,60 €

6.5.4 Ud Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x500 mm., pintado en rojo bombero,
válvula de barril de aluminio con manómetro, lanza variomatic, tres efectos, devanadera circular pintada,
manguera tipo Superjet de 45 mm. de diámetro y 15 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal
USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.

Total ud : 8,000 206,98 € 1.655,84 €

6.5.5 Ud Pulsador de alarma. Medida la unidad instalada.

Total ud : 8,000 36,49 € 291,92 €

6.5.6 Ud Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con
batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.

Total ud : 10,000 84,89 € 848,90 €

Parcial nº 6 Instalazioak : 106.749,21 €
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7.1 Ud Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas,
630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de
botonera en acero inoxidable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y
automática en piso, maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.

Total ud : 1,000 17.973,50 € 17.973,50 €

7.2 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total ud : 2,000 83,89 € 167,78 €

7.3 Ud Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Total ud : 1,000 49,73 € 49,73 €

7.4 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Total ud : 1,000 182,63 € 182,63 €

7.5 Ud Central de detección de robo de interiores. Consta de 1 zona instantánea, 1 zona de entrada-salida y 1 zona
antirrobo, conexión para llave exterior, fuente de alimentación 500 mA., incorpora sirena electrónica y bateria 3 AH.
Medida la unidad instalada.

Total ud : 1,000 182,74 € 182,74 €

Parcial nº 7 Ekipamenduak : 18.556,38 €
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8.1.- Pavimentos
8.1.1 M² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.519,080 1.519,080-2. Solairua
1 13,150 13,150
1 13,440 13,440
1 75,650 75,650
1 76,510 76,510
1 1.420,840 1.420,840-1. Solairua
1 7,950 7,950
1 3,380 3,380
1 4,670 4,670
1 13,440 13,440
1 13,150 13,150
1 38,200 38,200
1 40,290 40,290
1 76,510 76,510
1 75,650 75,650

3.391,910 3.391,910

Total m² : 3.391,910 1,52 € 5.155,70 €

8.1.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%,
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor
y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.519,080 1.519,080-2. Solairua
1 13,150 13,150
1 13,440 13,440
1 75,650 75,650
1 76,510 76,510
1 1.420,840 1.420,840-1. Solairua
1 13,440 13,440
1 13,150 13,150
1 38,200 38,200
1 40,290 40,290
1 76,510 76,510
1 75,650 75,650

3.375,910 3.375,910

Total m² : 3.375,910 21,40 € 72.244,47 €

8.2.- Pinturas
8.2.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano

diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,970 11,970-2. Solairua
1 69,040 69,040
1 46,180 46,180

(Continúa...)
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8.2.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura … (Continuación...)
1 24,600 24,600
1 54,810 54,810
1 11,320 11,320
1 3,870 3,870
1 12,300 12,300
1 7,920 7,920
1 46,580 46,580
1 46,190 46,190
1 51,120 51,120
1 71,880 71,880
1 7,920 7,920
1 12,340 12,340Aparkalekua -2
1 12,170 12,170Eskailera 2
1 8,090 8,090Aparkalekua -2
1 7,920 7,920Eskailera 2
1 9,030 9,030Aparkalekua -2
1 9,100 9,100Igogailua
1 9,030 9,030Aparkalekua -2
1 9,100 9,100Igogailua
1 46,530 46,530Aparkalekua -2
1 46,180 46,180Gora
1 11,730 11,730Aparkalekua -2
1 11,560 11,560Gora
1 46,530 46,530Aparkalekua -2
1 46,180 46,180Behera
1 11,980 11,980Aparkalekua -2
1 11,810 11,810Behera
1 12,150 12,150Aparkalekua -2
1 11,970 11,970Eskailera 1
1 8,090 8,090Aparkalekua -2
1 7,920 7,920Eskailera 1
1 11,360 11,360Aparkalekua -2
1 11,320 11,320Igogailua
1 12,510 12,510Aparkalekua -2
1 12,330 12,330Gora
1 11,980 11,980Aparkalekua -2
1 11,810 11,810Behera
1 11,700 11,700-1. Solairua
1 67,500 67,500
1 45,150 45,150
1 24,050 24,050
1 53,580 53,580
1 11,070 11,070
1 3,780 3,780
1 12,030 12,030
1 7,740 7,740
1 8,390 8,390
1 9,660 9,660
1 2,270 2,270
1 3,550 3,550
1 45,160 45,160
1 40,360 40,360
1 9,660 9,660
1 27,950 27,950
1 42,320 42,320
1 7,740 7,740
1 11,870 11,870Aparkalekua -1

(Continúa...)
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8.2.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura … (Continuación...)
1 11,700 11,700Eskailera 1
1 12,070 12,070Aparkalekua -1
1 11,900 11,900Eskailera 2
1 7,910 7,910Aparkalekua -1
1 7,740 7,740Eskailera 2
1 8,830 8,830Aparkalekua -1
1 8,910 8,910Igogailua
1 8,830 8,830Aparkalekua -1
1 8,910 8,910Igogailua
1 5,650 5,650Aparkalekua -1
1 4,470 4,470
1 10,500 10,500
1 6,580 6,580
1 5,300 5,300
1 45,490 45,490
1 45,150 45,150Gora
1 12,230 12,230Aparkalekua -1
1 12,050 12,050Gora
1 45,490 45,490Aparkalekua -1
1 45,150 45,150Behera
1 11,720 11,720Aparkalekua -1
1 11,550 11,550Behera
1 28,120 28,120Aparkalekua -1
1 28,110 28,110Sarrera
1 29,640 29,640Aparkalekua -1
1 29,640 29,640Irteera
1 29,480 29,480Aparkalekua -1
1 29,480 29,480Irteera
1 7,910 7,910Aparkalekua -1
1 7,740 7,740Eskailera 1
1 11,100 11,100Aparkalekua -1
1 11,070 11,070Igogailua
1 11,720 11,720Aparkalekua -1
1 11,550 11,550Behera
1 11,470 11,470Aparkalekua -1
1 11,300 11,300Gora
1 9,620 9,620Aparkalekua -1
1 9,500 9,500Sarrera
1 9,790 9,790Aparkalekua -1
1 9,500 9,500Irteera

1.976,820 1.976,820

Total m² : 1.976,820 6,76 € 13.363,30 €

8.2.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina,
la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada
mano); sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal, hasta 3 m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.519,080 1.519,080-2. Solairua
1 13,150 13,150
1 13,440 13,440
1 75,650 75,650
1 76,510 76,510
1 1.420,840 1.420,840-1. Solairua
1 7,950 7,950
1 3,380 3,380

(Continúa...)
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8.2.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textu… (Continuación...)
1 4,670 4,670
1 13,440 13,440
1 13,150 13,150
1 38,200 38,200
1 40,290 40,290
1 76,510 76,510
1 75,650 75,650

3.391,910 3.391,910

Total m² : 3.391,910 6,96 € 23.607,69 €

8.3.- Conglomerados Tradicionales
8.3.1 M² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa

colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.519,080 1.519,080-2. Solairua
1 13,150 13,150
1 13,440 13,440
1 75,650 75,650
1 76,510 76,510
1 1.420,840 1.420,840-1. Solairua
1 7,950 7,950
1 3,380 3,380
1 4,670 4,670
1 13,440 13,440
1 13,150 13,150
1 38,200 38,200
1 40,290 40,290
1 76,510 76,510
1 75,650 75,650

3.391,910 3.391,910

Total m² : 3.391,910 12,14 € 41.177,79 €

Parcial nº 8 Zoladurak eta Firmeak : 155.548,95 €
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9.1 Ud Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la
determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas y de soldabilidad, incluso emisión del acta de
resultados.

Total ud : 1,000 158,53 € 158,53 €

9.2 Ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda,
refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo
de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

Total ud : 1,000 70,20 € 70,20 €

Parcial nº 9 Kalitate Kontrola eta Entseguak : 228,73 €
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10.1.- Protecciones Individuales
10.1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud : 25,000 2,06 € 51,50 €

10.1.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud : 25,000 0,69 € 17,25 €

10.1.3 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud : 25,000 2,06 € 51,50 €

10.1.4 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Total ud : 25,000 2,40 € 60,00 €

10.1.5 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud : 25,000 4,64 € 116,00 €

10.1.6 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable, homologado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud : 25,000 4,74 € 118,50 €

10.1.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud : 25,000 11,33 € 283,25 €

10.1.8 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud : 25,000 1,03 € 25,75 €

10.1.9 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Total ud : 25,000 8,90 € 222,50 €

10.2.- Protecciones Colectivas
10.2.1 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante tablones de madera de 20x5

cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,
(amortizable en dos usos).

Total ud : 3,000 22,16 € 66,48 €

10.2.2 Ud Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

Total ud : 5,000 8,14 € 40,70 €

10.2.3 Ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
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Total ud : 30,000 12,02 € 360,60 €

10.2.4 M. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total m. : 200,000 5,99 € 1.198,00 €

10.2.5 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Total ud : 8,000 60,33 € 482,64 €

10.2.6 Ud Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con
conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por
cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso).
s/ R.D. 486/97.

Total ud : 8,000 27,49 € 219,92 €

10.2.7 Ud Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y
2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). s/ R.D. 486/97.

Total ud : 10,000 2,56 € 25,60 €

10.2.8 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud : 5,000 3,37 € 16,85 €

10.3.- Instalacion de Bienestar
10.3.1 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,44x2,30 m. de 9,75 m2.

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms : 12,000 248,10 € 2.977,20 €

10.3.2 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms : 12,000 196,60 € 2.359,20 €
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10.3.3 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible
de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Total m. : 20,000 6,15 € 123,00 €

10.3.4 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

Total ud : 1,000 98,19 € 98,19 €

10.3.5 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón
en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total ud : 1,000 550,72 € 550,72 €

10.3.6 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Total ud : 25,000 4,84 € 121,00 €

10.3.7 Ud Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Total ud : 5,000 8,18 € 40,90 €

10.3.8 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Total ud : 2,000 14,78 € 29,56 €

10.3.9 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

Total ud : 5,000 10,87 € 54,35 €

10.3.10 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Total ud : 1,000 26,75 € 26,75 €

10.3.11 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación
en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Total ud : 25,000 33,86 € 846,50 €

10.3.12 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Total ud : 5,000 28,26 € 141,30 €

10.3.13 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total ud : 2,000 83,89 € 167,78 €
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10.3.14 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Total ud : 5,000 51,94 € 259,70 €

Parcial nº 10 Segurtasuna eta Osasuna : 11.153,19 €
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Presupuesto de ejecución material

1 Aurretiko Ekintzak 1.524,00 €

2 Lur Mugimenduak 111.810,00 €

3 Zimentazioak 187.664,43 €

4 Egiturak 369.791,05 €

5 Fatxadak eta Partizioak 177.539,60 €
5.2.- Puertas 3.429,65 €
5.3.- Cubierta 157.002,31 €

6 Instalazioak 106.749,21 €
6.1.- Saneamiento 65.896,20 €

6.1.1.- Acometidas 3.165,24 €
6.1.2.- Alcantarillado 6.661,14 €
6.1.3.- Arquetas 46.448,06 €
6.1.4.- Colectores 4.751,12 €
6.1.5.- Evacuacion de aguas 3.931,31 €
6.1.6.- Sistema de evacuacion de suelos 939,33 €

6.2.- Calefaccion, climatizacion y A.C.S. 1.028,90 €
6.3.- Abastecimiento 1.613,35 €
6.4.- Iluminacion 33.123,00 €
6.5.- Proteccion contra el fuego 5.087,76 €

7 Ekipamenduak 18.556,38 €

8 Zoladurak eta Firmeak 155.548,95 €
8.1.- Pavimentos 77.400,17 €
8.2.- Pinturas 36.970,99 €
8.3.- Conglomerados Tradicionales 41.177,79 €

9 Kalitate Kontrola eta Entseguak 228,73 €

10 Segurtasuna eta Osasuna 11.153,19 €
10.1.- Protecciones Individuales 946,25 €
10.2.- Protecciones Colectivas 2.410,79 €
10.3.- Instalacion de Bienestar 7.796,15 €

Total .........: 1.140.565,54 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Proyecto: AURREKONTUA
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Página: 42 - 43



Proyecto: AURREKONTUA
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Página: 43 - 43


