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1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
1.1 

 
m2 

 
Desbroce y limpieza del terreno. 
 
Desbroce y limpieza del terreno, hasta 
una profundidad de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
 

 
1 

 
75 

 
50 

 
- 

 
3.750 

 
3.750 

 
1.2 

 
m3 

 
Excavación de pozos para zapatas. 
 
Excavación de tierras a cielo abierto 
para formación de pozos para 
cimentaciones hasta una profundidad 
máxima de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado 
de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ZAPATAS GRUPO 1 2 2,75 0,80 1,00 2,20 4,40 

  ZAPATAS GRUPO 2 4 3,25 1,05 1,05 3,58 14,33 

  ZAPATAS GRUPO 3 6 2,65 2,65 1,05 7,37 44,24 

  ZAPATAS GRUPO 4 20 3,80 2,60 1,35 13,34 266,76 

  ZAPATAS GRUPO 5 10 4,00 2,80 1,40 15,68 156,80 

  ZAPATAS GRUPO 6 8 3,70 2,50 1,50 13,88 111,00 

  ZAPATAS GRUPO 7 2 2,30 1,50 1,50 5,18 10,35 

  ZAPATAS GRUPO 8 2 2,65 1,85 1,10 5,39 10,79 

  ZAPATAS GRUPO 9 10 3,05 2,05 1,15 7,19 71,90 

  ZAPATAS GRUPO 10 8 0,80 0,80 1,00 0,64 5,12 
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1.3 

 
m3 

 
Excavación en zanjas para vigas de 
atado. 
 
Excavación de tierras a cielo abierto 
para formación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad 
máxima de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, 
hasta la cota de profundidad indicada 
en Proyecto. Incluso transporte de 
maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada 
de los materiales excavados y carga a 
camión. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 1 11 3,28 0,40 1,10 2,72 54,34 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 2 20 3,80 0,65 1,10 1,61 6,44 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 3 4 2,25 0,65 1,10 2,65 21,16 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 4 8 3,70 0,65 1,10 2,38 23,76 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 5 10 5,40 0,40 1,10 1,74 15,64 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 6 9 3,95 0,40 1,10 1,27 12,67 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 7 10 2,88 0,40 1,10 2,93 5,86 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 8 2 4,10 0,65 1,10 0,51 2,02 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 9 4 1,15 0,40 1,10 0,61 2,43 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 10 4 1,38 0,40 1,10 2,72 54,34 

 
1.4 

 
m3 

 
Transporte y vertido de tierras con 
camión. 
 
Transporte de tierras con camión de 
los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de 
terreno a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 20 km, 
considerando el tiempo de espera para 
la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,00 

 
300,00 
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1.5 

 
m3 

 
Canon de vertido por entrega de 
tierras a gestor autorizado. 
 
Canon de vertido por entrega de 
tierras procedentes de la excavación, 
en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, sin incluir el 
transporte. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,00 

 
300,00 
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2 CIMENTACIÓN 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
2.1 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 1. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 33,05 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
2 

 
2,75 

 
0,80 

 
0,50 

 
1,10 

 
2,20 

 
2.2 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 2. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 31,63 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
4 

 
3,25 

 
1,05 

 
0,55 

 
1,88 

 
7,51 

 
2.3 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 3. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 34,12 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
6 

 
2,65 

 
2,65 

 
0,55 

 
3,86 

 
23,17 
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2.4 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 4. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 30,98 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
20 

 
3,80 

 
2,60 

 
0,85 

 
8,40 

 
167,96 

 
2.5 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 5. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 31,53 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
10 

 
4,00 

 
2,80 

 
0,90 

 
10,08 

 
100,80 

 
2.6 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 6. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 34,96 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
8 

 
3,70 

 
2,50 

 
1,00 

 
9,25 

 
74,00 

 
2.7 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 7. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 32,15 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 

 
2 

 
2,30 

 
1,50 

 
1,00 

 
3,45 

 
6,90 
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separadores. 
 

 
2.8 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 8. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 32,52 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
2 

 
2,65 

 
1,85 

 
0,60 

 
2,95 

 
5,90 

 
2.9 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 9. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 33,25 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
10 

 
3,05 

 
2,05 

 
0,65 

 
4,07 

 
40,70 

 
2.10 

 
m3 

 
Zapata de cimentación de 
Hormigón Armado GRUPO 10. 
 
Formación de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 31,10 kg/m³. Incluida 
ejecución, hormigón, acero y 
separadores. 
 

 
8 

 
0,80 

 
0,80 

 
0,50 

 
0,20 

 
1,60 
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2.11 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 1. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 55,26 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
11 

 
3,28 

 
0,40 

 
0,40 

 
0,52 

 
5,77 

 
2.12 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 2. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 59,27 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
20 

 
3,80 

 
0,65 

 
0,40 

 
0,99 

 
19,76 

 
2.13 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 3. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 57,39 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
4 

 
2,25 

 
0,65 

 
0,40 

 
0,59 

 
2,34 

 
2.14 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 4. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 52,85 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 

 
8 

 
3,70 

 
0,65 

 
0,40 

 
0,96 

 
7,70 
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materiales y ejecución. 
 

 
2.15 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 5. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 54,35 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
10 

 
5,40 

 
0,40 

 
0,40 

 
0,86 

 
8,64 

 
2.16 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 6. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 58,98 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
9 

 
3,95 

 
0,40 

 
0,40 

 
0,63 

 
5,69 

 
2.17 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 7. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 54,12 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
10 

 
2,88 

 
0,40 

 
0,40 

 
0,46 

 
4,61 
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2.18 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 8. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 55,34 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
2 

 
4,10 

 
0,65 

 
0,40 

 
1,07 

 
2,13 

 
2.19 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 9. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 55,81 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
4 

 
1,15 

 
0,40 

 
0,40 

 
0,18 

 
0,74 

 
2.20 

 
m3 

 
Viga de atado de Hormigón 
Armado GRUPO 10. 
 
Formación de viga de atado de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y 
acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 54,33 kg/m³. Incluido 
transporte a obra, preparación de 
materiales y ejecución. 
 

 
4 

 
1,38 

 
0,40 

 
0,40 

 
0,22 

 
0,88 

 
2.21 

 
m2 

 
Capa de hormigón de limpieza 
zapatas. 
 
Formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en 
central y vertido desde camión, en el 
fondo de la excavación realizada. 
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  ZAPATAS GRUPO 1 2 2,75 0,80 - 2,20 4,40 

  ZAPATAS GRUPO 2 4 3,25 1,05 - 3,41 13,65 

  ZAPATAS GRUPO 3 6 2,65 2,65 - 7,02 42,14 

  ZAPATAS GRUPO 4 20 3,80 2,60 - 9,88 197,60 

  ZAPATAS GRUPO 5 10 4,00 2,80 - 11,20 112,00 

  ZAPATAS GRUPO 6 8 3,70 2,50 - 9,25 74,00 

  ZAPATAS GRUPO 7 2 2,30 1,50 - 3,45 6,90 

  ZAPATAS GRUPO 8 2 2,65 1,85 - 4,90 9,81 

  ZAPATAS GRUPO 9 10 3,05 2,05 - 6,25 62,53 

  ZAPATAS GRUPO 10 8 0,80 0,80 - 0,64 5,12 

 
2.22 

 
m2 

 
Capa de hormigón de limpieza vigas 
de atado. 
 
Formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en 
central y vertido desde camión, en el 
fondo de la excavación realizada. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 1 11 3,28 0,40 - 1,31 14,43 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 2 20 3,80 0,65 - 2,47 49,40 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 3 4 2,25 0,65 - 1,46 5,85 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 4 8 3,70 0,65 - 2,41 19,24 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 5 10 5,40 0,40 - 2,16 21,60 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 6 9 3,95 0,40 - 1,58 14,22 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 7 10 2,88 0,40 - 1,15 11,52 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 8 2 4,10 0,65 - 2,67 5,33 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 9 4 1,15 0,40 - 0,46 1,84 

  VIGAS DE ATADO GRUPO 10 4 1,38 0,40 - 0,55 2,21 

 
2.23 

 
m2 

 
Encofrado para zapata de 
cimentación. 
 
Encofrado metálico, para zapata de 
cimentación, formado por paneles 
metálicos, montaje y posterior 
desmontaje del sistema. Incluso p/p de 
elementos de sustentación, fijación y 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
739,36 

 
739,36 
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acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido 
desencofrante. 
 

 
2.24 

 
m2 

 
Encofrado para vigas de atado entre 
zapatas. 
 
Encofrado metálico, para viga de 
atado, formado por paneles metálicos, 
montaje y posterior desmontaje del 
sistema. Incluso p/p de elementos de 
sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido 
desencofrante. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
215,50 

 
215,50 

 
2.25 

 
m3 

 
Relleno y compactación de terreno. 
 
Relleno a cielo abierto con zahorra 
artificial y compactación con rodillo 
vibrante de guiado manual, en 
tongadas de 30 cm de espesor, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior 
al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado. Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de los áridos a utilizar y 
humectación de los mismos. 
 

 
1 

 
66,00 

 
45,00 

 
0,30 

 
891,00 

 
891,00 

 
2.26 

 
m2 

 
Lámina polietileno. 
 
Suministro y colocación de lámina de 
polietileno a modo de capa separadora 
sobre terreno, preparado para recibir 
una solera de mortero u hormigón (no 
incluida). Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte y cortes del 
aislante, y sellado de juntas. 
 

 
1 

 
66,00 

 
45,00 

 
- 

 
2970,00 

 
2970,00 

 
2.27 

 
m2 

 
Solera de hormigón armado. 
 
Formación de solera de hormigón 
armado de 20 cm de espesor, de 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

 
1 

 
66,00 

 
45,00 

 
- 

 
2970,00 

 
2970,00 



TRABAJO FIN DE GRADO  06. ESTADO DE LAS MEDICIONES 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 12 

en central y vertido desde camión y 
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-
5, B400S, 6x2,20 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores 
homologados, sin tratamiento de 
superficie; apoyada sobre sub-base 
(no incluida). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo 
del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón, formación de juntas y 
colocación de panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor 
alrededor de los elementos que 
interrumpa la solera, para la ejecución 
de juntas de dilatación; emboquillado 
o conexión de los elementos exteriores 
de las instalaciones ejecutadas bajo la 
solera; y aserrado de las juntas de 
retracción, por medios mecánicos, con 
una profundidad de 1/3 del espesor de 
la solera. 
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3 ESTRUCTURA METÁLICA 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Longitud 
(m) 

Peso 
(kg/m) 

Parcial Total 

 
3.1 

 
kg 

 
Correas de cubierta de perfil 
conformado Z de acero S235. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
acero galvanizado S235, en perfiles 
conformados en frío, piezas simples 
de la serie ZF-200 x 3.0, para 
formación de correas sobre las que se 
apoyará la chapa o panel que actuará 
como cubierta (no incluida), y 
quedarán fijadas a las cerchas. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de 
anclaje. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  CORREAS CUBIERTA NAVE 
PRINCIPAL 26 66,00 8,88 586,08 15.238,08 

  CORREAS CUBIERTA NAVE 
AUXILIAR 7 66 8,88  4.102,56 

 
3.2 

 
kg 

 
Correas laterales de perfil 
conformado Z de acero S235. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
acero galvanizado S235, en perfiles 
conformados en frío, piezas simples 
de la serie ZF-180 x 2.5, para 
formación de correas sobre las que se 
apoyará la chapa o panel que actuará 
como cubierta (no incluida), y 
quedarán fijadas a las cerchas. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de 
anclaje. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  CORREAS FACHADAS LATERALES 6 66,00 6,29 415,14 2.490,84 

  CORREAS FACHADAS HASTIALES 3 108,00 6,29 679,32 2.037,96 

  CORREAS FACHADAS HASTIALES 1 60,00 6,29 377,40 377,40 
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3.3 

 
kg 

 
Cerchas de perfil tubular cuadrado 
de acero S275. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
acero S275, en perfiles tubulares 
cuadrados para formación de cerchas, 
con uniones soldadas; incluso p/p de 
despuntes, soldadura, piezas 
especiales y preparación de 
superficies con aplicación posterior de 
dos manos de imprimación. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  SHS 150x5.0 1 720,82 - - 16.036,59 

  SHS 100x6.0 1 30,79 - - 522,32 

  SHS 100x4.0 1 37,44 - - 439,00 

  SHS 80x4.0 1 777,41 - - 7.163,48 

  SHS 60x4.0 1 372,95 - - 2499,69 

 
3.4 

 
kg 

 
Dinteles de perfil laminado IPE de 
acero S275. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
acero laminado S275, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples 
de la serie IPE para vigas, mediante 
uniones soldadas o atornilladas. , y 
preparación de superficies con 
aplicación posterior de dos manos de 
imprimación, excepto en la zona en 
que deban realizarse soldaduras en 
obra, en una distancia de 100 mm 
desde el borde de la soldadura. Incluso 
p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, 
tornillos, rigidizadores y cartelas; y 
reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e 
imprimación. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  IPE 180 1 18,36 - - 344,39 

  IPE 200 1 60,03 - - 1.343,13 

  IPE 270 con cartelas 1 91,79 - - 3.695,59 
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  IPE 330 1 117,53 - - 5.775,37 

  IPE 330 con cartelas 1 77,00 - - 4.578,62 

 
3.5 

 
kg 

 
Pilares y vigas de atado de perfil 
laminado HEB de acero S275. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
acero laminado S275, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples 
de las series HEB, para pilares y vigas 
de atado, con uniones soldadas o 
atornilladas, y preparación de 
superficies con aplicación posterior de 
dos manos de imprimación, excepto 
en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia 
de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación 
de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, tornillos, y rigidizadores; y 
reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e 
imprimación. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  HEB 140 1 382,80 - - 12.921,41 

  HEB 160 1 212,20 - - 9.045,13 

  HEB 220 1 54,00 - - 3.857,49 

  HEB 240 1 79,80 - - 6.640,16 

  HEB 260 1 118,00 - - 10.967,37 

  HEB 300 1 180,00 - - 21.067,83 

 
3.6 

 
kg 

 
Arriostramiento del cordón inferior 
de la celosía con perfil tubular 
redondo de acero S275. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
acero S275, en perfiles tubulares 
redondos para arriostramiento del 
cordón inferior de la celosía, con 
uniones soldadas; incluso p/p de 
despuntes, soldadura, piezas 
especiales y preparación de 
superficies; y reparación en obra de 
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cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e 
imprimación. 
 

  CHS 100x3.6 1 518,49 - - 5.095,80 

  CHS 125x4.5 1 144,06 - - 2.161,41 

 
3.7 

 
kg 

 
Tirantes de arriostramiento de 
cubierta y laterales de redondos 
simples de acero laminado S275. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
acero S275, en redondos simples para 
arriostramiento de cubierta y fachada, 
en cruces de San Andrés; incluso p/p 
de elementos de unión, piezas 
especiales y preparación de 
superficies; y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e 
imprimación. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  R18 1 317,14 - - 633,50 

  R20 1 65,56 - - 169,07 

  R22 1 26,32 - - 78,53 

 
3.8 

 
Ud 

 
Placa de anclaje con pernos 
atornillados con arandelas, tuerca y 
contratuerca. 
 
Suministro de placa de anclaje de 
acero S275 en perfil plano con 
rigidizadores, de dimensiones y 
espesor establecidos en proyecto, y 
montaje sobre pernos de acero 
corrugado B 500 S de diámetro y de 
longitud total establecida, embutidos 
en el hormigón fresco, y atornillados 
con arandelas, tuerca y contratuerca 
una vez endurecido el hormigón del 
cimiento. Incluso p/p de limpieza y 
preparación de superficie soporte, 
taladro central, nivelación, relleno del 
espacio resultante entre el hormigón 
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endurecido y la placa con mortero 
autonivelante expansivo, aplicación de 
protección anticorrosiva a las tuercas 
y extremos de los pernos, cortes, 
rigidizadores, y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o 
montaje. 
 

  ARRANQUE TIPO 1 
300x300x15 mm; 4 Ø14 mm; L=40 cm 18 - - 1 18 

  ARRANQUE TIPO 2 
350x350x15 mm; 8 Ø16 mm; L=40 cm 2 - - 1 2 

  ARRANQUE TIPO 3 
500x500x18 mm; 8 Ø20 mm; L=45 cm 12 - - 1 12 

  ARRANQUE TIPO 4 
400x400x18 mm; 8 Ø20 mm; L=40 cm 16 - - 1 16 

  ARRANQUE TIPO 5 
500x500x22 mm; 8 Ø25 mm; L=55 cm 20 - - 1 20 

  ARRANQUE TIPO 6 
600x600x30 mm; 8 Ø25 mm; L=70 cm 10 - - 1 10 

 
3.9 

 
m2 

 
Protección de estructura metálica 
con pintura intumescente R90. 
 
Formación de protección pasiva 
contra incendios de  estructura 
metálica mediante la aplicación de 
revestimiento intumescente, en 
emulsión acuosa monocomponente, 
color blanco, acabado mate liso, hasta 
conseguir una resistencia al fuego de 
90 minutos, con el espesor mínimo 
establecido en proyecto. Incluso p/p 
de rascado de óxidos, limpieza 
superficial y aplicación de una mano 
de imprimación selladora de dos 
componentes, a base de resinas epoxi 
y fosfato de zinc, color gris, con un 
rendimiento no menor de 0,125 l/m². 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  HEB 140 1 - - - 316,19 

  HEB 220 1 - - - 70,25 

  HEB 240 1 - - - 113,32 

  HEB 260 1 - - - 181,72 
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  HEB 300 1 - - - 320,04 

 
3.10 

 
m2 

 
Protección de estructura metálica 
con pintura intumescente R30. 
 
Formación de protección pasiva 
contra incendios de  estructura 
metálica mediante la aplicación de 
revestimiento intumescente, en 
emulsión acuosa monocomponente, 
color blanco, acabado mate liso, hasta 
conseguir una resistencia al fuego de 
30 minutos, con el espesor mínimo 
establecido en proyecto. Incluso p/p 
de rascado de óxidos, limpieza 
superficial y aplicación de una mano 
de imprimación selladora de dos 
componentes, a base de resinas epoxi 
y fosfato de zinc, color gris, con un 
rendimiento no menor de 0,125 l/m². 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  HEB 160 1 - - - 200,32 

  IPE 180 1 - - - 13,10 

  IPE 200 1 - - - 47,36 

  IPE 270 con cartelas 1 - - - 109,91 

  IPE 330 1 - - - 151,02 

  R18 1 - - - 17,93 

  R20 1 - - - 4,31 

  R22 1 - - - 1,82 

  CHS 100x3.6 1 - - - 186,18 

  CHS 125x4.5 1 - - - 63,22 

  SHS 150x5.0 1 - - - 419,83 

  SHS 100x6.0 1 - - - 11,67 

  SHS 100x4.0 1 - - - 14,45 

  SHS 80x4.0 1 - - - 237,85 

  SHS 60x4.0 1 - - - 84,26 

 
3.11 

 
m2 

 
Capa de esmalte de acabado de 
estructura metálica 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2244,71 
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3.12 

 
m2 

 
Forjado de chapa colaborante. 
 
Forjado de losa mixta, canto 10 cm, 
con chapa colaborante de acero 
galvanizado de 0,75 mm de espesor, 
44 mm de canto y 172 mm de intereje, 
y capa de hormigón armado realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, volumen total de hormigón 
0,062 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía total de 1 
kg/m², y malla electrosoldada ME 
15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
147,00 
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4 CERRAMIENTOS 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
4.1 

 
m2 

 
Cerramiento de cubierta tipo panel 
sándwich. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
cobertura de faldones de cubiertas 
inclinadas, con una pendiente mayor 
del 10%, con panel sándwich con 
aislamiento incorporado de 50 mm de 
espesor, y 1000 mm de ancho, 
formados por 2 paramentos de chapa 
galvanizada, acabado prelacado, de 
espesor exterior e interior de 0,5 mm y 
alma aislante de poliuretano de 
densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios, fijados mecánicamente a 
cualquier tipo de correa estructural (no 
incluida). Incluso p/p de elementos de 
fijación, accesorios, juntas y remates. 
Totalmente montado. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  CUBIERTA NAVE PRINCIPAL 2 66,00 18,36 - 1211,77 2.423,52 

  CUBIERTA NAVA ADOSADA 1 66,00 9,18 - 605,88 605,88 

 
4.2 

 
m2 

 
Cerramiento de fachada tipo panel 
sándwich. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
cerramiento de fachada con panel 
sándwich aislante para fachadas, de 35 
mm de espesor y 1000 mm de ancho, 
formado por 2 paramentos de chapa 
lisa de acero galvanizado, de espesor 
exterior e interior de 0,5 mm y alma 
aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, con junta diseñada 
para fijación con tornillos ocultos. 
Incluso p/p de mermas, cubrejuntas, 
remates, accesorios de fijación y 
estanqueidad. Totalmente montado. 
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  FACHADA LATERAL 2 66,00 2,70 - 178,20 356,40 

  FACHADA HASTIAL 2 - - - 187,60 375,20 

 
4.3 

 
m2 

 
Cerramiento de fachada formado 
por bloques prefabricados de 
hormigón. 
 
Suministro, transporte y montaje 
horizontal de cerramiento de fachada 
formado por bloques prefabricados de 
dimensiones 25x20x50 cm. Acabado 
árido visto gris claro, con inclusión o 
delimitación de huecos. Incluso p/p de 
piezas especiales y elementos 
metálicos para conexión entre bloques 
y entre bloques y elementos 
estructurales, sellado de juntas con 
silicona neutra sobre cordón de 
caucho adhesivo y retacado con 
mortero sin retracción en las 
horizontales, colocación en obra de 
los bloques con ayuda de grúa 
autopropulsada y apuntalamientos. 
Totalmente montados. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.163,04 

 
4.4 

 
m2 

 
Paneles de policarbonato celular 
translucido en lucernarios de 
cubierta. 
 
Suministro, transporte y montaje de 
cerramiento de cubierta formado por 
paneles de policarbonato celular de 30 
mm de espesor y 1 m de anchura, 
adaptable a panel sándwich. Incluso 
p/p de piezas especiales, remates, 
accesorios de fijación y elementos 
metálicos para conexión entre paneles 
y entre paneles y elementos 
estructurales. Totalmente montado. 
 

 
22 

 
7,80 

 
1,00 

 
- 

 
7,80 

 
171,60 
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5 ALBAÑILERÍA 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
5.1 

 
m2 

 
Tabique autoportante de placas de 
yeso laminado en particiones 
interiores de la nave auxiliar. 
 
Suministro y montaje de tabique 
sencillo autoportante, de 100 mm de 
espesor total, formado por una 
estructura simple de perfiles de acero 
galvanizado de 70 mm de ancho, con 
montantes y canales a cada lado de los 
cuales se atornilla una placa, de 15 
mm de espesor cada una; y 
aislamiento de lana mineral de espesor 
65 mm, en el alma. Incluso p/p de 
replanteo de la perfilería, zonas de 
paso y huecos; colocación de cintas o 
bandas; anclajes de canales y 
montantes metálicos; corte y fijación 
de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y 
huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y 
cinta de juntas; recibido de cajas y 
pasos de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas 
y perforación de las mismas, y 
limpieza final. Totalmente terminado 
y listo para imprimar, pintar o revestir. 
 

 
1 

 
197,6 

 
- 

 
4,00 

 
790,4 

 
197,60 

 
5.2 

 
m2 

 
Tabique de placas de hormigón 
pretensado en partición entre nave 
principal y auxiliar. 
 
Suministro y montaje de placas 
alveolares de hormigón pretensado, de 
17 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 
9 m de longitud máximas, acabado en 
árido calizo, con inclusión o 
delimitación de huecos. Incluso p/p de 
resolución del apoyo de las placas 

 
1 

 
98,80 

 
- 

 
5,8 

 
573,04 

 
573,04 
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sobre la superficie superior de la 
cimentación, y entre pilares de la 
estructura y sellado de juntas, 
colocación en obra de las placas con 
ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente 
montadas. 
 

 
5.3 

 
m2 

 
Tabique de fábrica de ladrillo 
cerámico. 
 
Suministro y ejecución de hoja de 
partición interior de 7 cm de espesor 
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco, 
para revestir, 30 x 15 x 7 cm, recibida 
con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel.  
Incluso  p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas, enjarjes, 
mochetas, ejecución de encuentros y 
puntos singulares, y limpieza. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
764,10 

 
5.4 

 
m2 

 
Revestimiento de paramentos 
interiores con enfoscado maestreado 
de mortero para enlucido en aseos 
de espectadores de pista. 
 
Suministro y ejecución de 
revestimiento en paramentos 
interiores, de capa de 5 mm de 
espesor, para revestimientos continuos 
bicapa, con enfoscado de mortero 
industrial para enlucido, tipo GP 
CSIV W0, color blanco, compuesto 
por cemento de alta resistencia, áridos 
y otros aditivos, acabado fratasado, 
impermeable. Aplicado manualmente 
sobre una superficie de ladrillo 
cerámico, ladrillo o bloque de 
hormigón o bloque de termoarcilla. 
Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, formación de 
juntas, rincones, maestras, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en 
los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.140,81 

 
2.140,81 
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5.5 

 
m2 

 
Trasdosado de placas de yeso 
laminado en cara interior de 
cerramiento. 
 
Suministro y montaje de trasdosado 
autoportante de 85 mm de espesor 
total, compuesto por placa de yeso 
laminado tipo impregnada (H) de 15 
mm de espesor, atornillada 
directamente a una estructura 
autoportante de acero galvanizado 
formada por canales y montantes 
verticales de 70 mm de espesor. 
Incluso p/p de replanteo de la 
perfilería, zonas de paso y huecos; 
colocación de cintas o bandas 
estancas; anclajes de canales y 
montantes metálicos; corte y fijación 
de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y 
huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y 
cinta de juntas; recibido de las cajas 
para mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones, previo replanteo de 
su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza 
final. Totalmente terminado y listo 
para imprimar, pintar o revestir (sin 
incluir aislamiento). 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
840,00 

 
5.6 

 
m2 

 
Falsos techos suspendidos. 
 
Suministro y montaje de falso techo 
suspendido, situado a una altura 
mayor o igual a 4 m, liso formado por 
una placa de yeso laminado H / UNE- 
EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 
borde afinado, con alma de yeso 
hidrofugado, apropiado para zonas 
húmedas, atornillado a una estructura 
metálica de acero galvanizado y 
suspendidas del forjado o elemento 
soporte mediante cuelgues 
combinados y maestras secundarias 
fijadas perpendicularmente a los 
perfiles primarios mediante caballetes, 
incluso p/p de fijaciones, tornillería, 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
153,00 
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resolución del perímetro y puntos 
singulares, pasta de juntas, cinta de 
juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado. 
 

 
5.7 

 
m2 

 
Pavimento de baldosa de gres. 
 
Suministro y ejecución de pavimento 
interior mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico de gran 
formato reforzado con fibra de vidrio, 
de 500 x 500 mm y 3 mm de espesor, 
acabado antideslizante, recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin 
ninguna característica adicional, color 
gris, con doble encolado, y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso p/p de replanteos, cortes, 
formación de juntas perimetrales 
continuas, eliminación del material 
sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
153,00 

 
5.8 

 
m 

 
Rodapié cerámico de gres. 
 
Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico de gran 
formato reforzado con fibra de vidrio, 
de 1000 x 50 mm y 3 mm de espesor, 
acabado antideslizante, recibido con 
adhesivo cementoso mejorado, C2, 
color gris y rejuntado con mortero de 
juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
688,50 
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5.9 

 
m2 

 
Alicatado con gres en vestuarios y 
aseos. 
 
Suministro y colocación de alicatado 
con gres porcelánico, de 20 x 20 cm, 
recibido con adhesivo cementoso, C1, 
sin ninguna característica adicional, 
color gris. Incluso p/p de preparación 
de  la superficie soporte de placas de 
yeso laminado; replanteo, cortes, 
cantoneras de PVC, y juntas; 
rejuntado con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a  
la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas; acabado y 
limpieza final. 
 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,00 

 
600,00 

 
5.10 

 
m2 

 
Pintura sobre tabiques de 
hormigón. 
 
Formación de capa de pintura plástica 
con textura lisa, color a elegir, 
acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de 
hormigón, mediante aplicación de una 
mano de fondo de emulsión acrílica 
acuosa como fijador de superficie y 
dos manos de acabado con pintura 
plástica a base de copolímeros 
acrílicos dispersados en medio acuoso, 
de gran flexibilidad, resistencia y 
adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² 
cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante 
limpieza. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
966,00 

 
5.11 

 
m2 

 
Pintura sobre tabiques de placas de 
yeso laminado. 
 
Formación de capa de  pintura  
plástica con textura lisa, color a elegir, 
acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales  interiores de 
yeso proyectado o placas de yeso 
laminado, mediante aplicación de una 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
860,00 
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mano de fondo de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa como fijador de 
superficie y dos manos de acabado 
con pintura plástica a base de 
copolímeros acrílicos dispersados en 
medio acuoso, de gran flexibilidad, 
resistencia y adherencia (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante 
limpieza. 
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6 PAVIMENTO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO Y 
GRADERÍO 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
6.1 

 
m2 

 
Pavimento deportivo sistema 
Compoflex All Round. 
 
Suministro y puesta en obra de 
sistema Compoflex All Round 6mm, 
pavimento deportivo multicapa 
autonivelante sobre base de solera de 
hormigón, (no incluida), 
especialmente diseñado para la 
práctica polideportiva a nivel 
profesional o amateur. El sistema está 
formado por la aplicación sucesiva de 
una capa de acondicionamiento de la 
superficie con Composport 73, 
imprimación de poliuretano, una capa 
de Composport 111, adhesivo de 
poliuretano sobre la que se ejecuta la 
Base flexible SBR de 6 mm de 
espesor, consistente en rollos 
prefabricados de aglomerado de 
caucho reciclado; una capa de 
Composport 220, laca tapaporos de 
poliuretano; una capa de Composport 
224, mortero autonivelante de 
poliuretano, capa de sellado con 
Compopaint 67, y pintura mate de 
acabado. 
 

 
1 

 
55,40 

 
27,00 

 
- 

 
1.495,80 

 
1.495,80 

 
6.2 

 
Ud 

 
Marcaje fútbol-sala 40 x 20 m. 
 
Marcaje y señalización de pista de 
fútbol-sala sobre pavimento 
COMPOFLEX o similar, con líneas 
de 8 cm. de ancho, continuas o 
discontinuas, en color a elegir, 
mediante aplicación de PINTALINE, 
pintura acrílica mate, vía agua, 
densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 
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viscosidad >20 poises (Tª 201ºC), 
especialmente estudiada para la 
señalización de pavimentos, según 
normas NIDE. 
 

 
6.3 

 
Ud 

 
Marcaje baloncesto 15 x 28 m. 
 
Marcaje y señalización de pista de 
baloncesto sobre pavimento 
COMPOFLEX o similar, con líneas 
de 5 cm. de ancho, continuas o 
discontinuas, en color a elegir, 
mediante aplicación de PINTALINE, 
pintura acrílica mate, vía agua, 
densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), 
viscosidad >20 poises (Tª 201ºC), 
especialmente estudiada para la 
señalización de pavimentos, según 
normas NIDE. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 

 
6.4 

 
Ud 

 
Marcaje voleibol 9 x 18 m. 
 
Marcaje y señalización de pista de 
voleibol de 9 x 18 m sobre pavimento 
SPORTLIFE o similar, con líneas de 5 
cm. de ancho, continuas o 
discontinuas, en color a elegir, 
mediante aplicación de PINTALINE, 
pintura acrílica mate, vía agua, 
densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), 
viscosidad > 20 poises (Tª 201ºC), 
especialmente estudiada para la 
señalización de pavimentos, según 
normas NIDE. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 

 
6.5 

 
Ud 

 
Juego de porterías fútbol sala. 
 
Suministro y colocación de juego de 2 
porterías reglamentarias de fútbol sala 
en aluminio, con medidas interiores de 
3,00 x 2,00 m, con marco de sección 
cuadrada 80x80 mm., reforzada 
interiormente y con ranura para la 
fijación de ganchos de PVC, 
incluidos, pintadas a franjas blancas y 
azules, y con una profundidad de 
anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 
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de acero galvanizado para porterías, 
unidades de anclaje, y con juego de 
dos redes para porterías de fútbol sala, 
de nylon de 3 mm en malla cuadrada 
de 100x100 mm. 
 

 
6.6 

 
Ud 

 
Juego de canastas de baloncesto 
móviles. 
 
Suministro y colocación de juego de 
canastas reglamentarias de baloncesto 
móviles y plegables, fabricadas en 
perfil estructural de acero 
galvanizado, con sistema de elevación 
y plegado hidráulico, y traslación por 
medio de traspaleta (incluida), con 
vuelo de 2,25 m. Compuesta de base 
de carcasa metálica de chapa de 6 
mm., con contrapeso de hormigón en 
el interior, soporte trasero y delantero 
de armazón metálico en forma 
triangular, prolongado en su parte 
superior  en  dos perfiles paralelos y 
cuerpo central de pieza en forma de 
'T'. Incluyendo tablero de metacrilato 
de 15 mm de espesor, con marco y 
aros fijos. Completado con juego de 
par de redes de baloncesto de alta 
competición, confeccionada en hilo 
macramé con flequillos, incluso 
juegos de tornillería accesorios. 
 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,00 

 
6.7 

 
Ud 

 
Juego de postes de voleibol. 
 
Suministro y colocación de juego de 
postes de voleibol en aluminio, de 
diámetro 120 mm., con refuerzos 
interiores, desmontable para anclar al 
suelo, con carro regulador para las seis 
alturas reglamentarias en acero 
inoxidable y husillo 380 mm longitud 
para el tensado de la red, todo el 
sistema integrado en el poste, con una 
pieza de caucho en la parte superior, y 
una profundidad de anclaje de 50 cm. 
Incluyendo unidades de anclaje para 
cada poste; y red de competición 
reglamentaria de voleibol, en color 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,00 
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negro, con separadores móviles con 
plástico en la parte superior e inferior 
de la red, confeccionada en polietileno 
de 3 mm. 
 

 
6.8 

 
Ud 

 
Estructura prefabricada de 
hormigón para graderío fijo. 
 
Suministro y montaje de módulo de 
graderío fijo de la empresa “GILVA”, 
fabricado prefabricada de hormigón, 
con 5 filas y 6000 mm de longitud por 
3900 mm de ancho, barandillas 
laterales fijas de tubo de acero, y 
pasillos intermedios. Incluyen los 
bloques de hormigón para escaleras en 
los pasillos intermedios. Colocación 
de los bloques de las gradas mediante 
apoyos sobre las vigas metálicas. 
 

 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9,00 

 
6.9 

 
Ud 

 
Asiento fijo “TP SPORT” modelo 
B-92 SG. 
 
Suministro y montaje de asiento de 
plástico, diseñado según normativa 
UEFA y FIFA,  modelo B-92 SG, 
altura de 330 mm de altura, de 430 
mm de ancho y fondo 475 mm, de la 
empresa TP SPORT. Con tratamiento 
anti UV, sistema de fijación resistente. 
Incluso numeración y tornillería. 
 

 
440 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
440,00 

 
6.10 

 
Ud 

 
Asiento abatible “TP SPORT” 
modelo S-96 BANC. 
 
Suministro y montaje de asiento de 
plástico, diseñado según normativa 
UEFA y FIFA, modelo S-96 BANC, 
altura de respaldo 787 mm, 
profundidad de 497 mm, ancho de 440 
mm, de la empresa TP SPORT. Con 
tratamiento anti UV, sistema de 
fijación resistente. Incluso numeración 
y tornillería. 
 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,00 
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7 CARPINTERÍA 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
7.1 

 
Ud 

 
Puerta principal automática 
corredera. 
 
Suministro y colocación de puerta 
automática corredera de 3,00 x 2,38 
m. con perfiles de estanqueidad de 
aluminio lacado color, para dos hojas 
fijas y dos móviles con un paso libre 
central de 1,85 m. por 2,30 m. de 
altura, incluso carros, brazos de 
arrastre, suspensiones, selector de 
maniobra y sistema antipánico, 
fotocélula, 2 radares, forros de viga, 
cerrojo automático y llave exterior; 
acristalamiento con vidrio laminar 
5+5 transparente. Montaje, 
conexionado, puesta en marcha, 
ayudas de albañilería y electricidad. 
 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,00 

 
7.2 

 
Ud 

 
Puerta de paso de acero 
galvanizado. 
 
Suministro y colocación de puerta de 
paso de una hoja de 62 mm de 
espesor, modelo Neo "ANDREU", 
1000 x 2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado lacado en color a elegir 
de la carta RAL formada por dos 
chapas de acero galvanizado de 0,7 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 
1,2 mm de espesor con garras de 
anclaje a obra. Elaborada en taller, 
con ajuste y fijación en obra. 
 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18,00 
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7.3 

 
Ud 

 
Puerta de paso de acero galvanizado 
de doble hoja. 
 
Suministro y colocación de puerta de 
paso de doble hoja de 62 mm de 
espesor, modelo Neo "ANDREU", 
1000 x 2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado lacado en color a elegir 
de la carta RAL formada por dos 
chapas de acero galvanizado de 0,7 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 
1,2 mm de espesor con garras de 
anclaje a obra. Elaborada en taller, 
con ajuste y fijación en obra. 
 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,00 

 
7.4 

 
Ud 

 
Puerta cortafuegos de acero 
galvanizado. 
 
Suministro y colocación de puerta 
cortafuegos pivotante homologada, 
EI2 30- C5, de dos hojas de 63 mm de 
espesor, modelo Turia "ANDREU", 
1600 x 2000 mm de luz y altura de 
paso,  acabado  lacado formada por 2 
chapas de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia de lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón yeso, 
sobre cerco de acero galvanizado de 
1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a 
obra, incluso ambas hojas provistas de 
cierrapuertas para uso moderado, 
selector de cierre, barra antipánico, 
mirilla circular de 200 mm de 
diámetro, electroimán, pulsador y 
placa de anclaje articulada. Elaborada 
en taller, con ajuste y fijación en obra. 
 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4,00 
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7.5 

 
Ud 

 
Ventana exterior de PVC 
oscilobatiente. 
 
Suministro y montaje de ventana de 
PVC "VEKA", sistema Softline Doble 
Junta SL/DJ, una hoja practicable-
oscilobatiente, dimensiones 800 x 600 
mm, compuesta de marco, hoja y 
junquillos con acabado natural en 
color blanco, coeficiente de 
transmisión térmica del marco de la 
sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), 
perfiles de estética recta, refuerzos 
interiores de acero galvanizado, 
mecanizaciones de desagüe y 
descompresión, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y 
herrajes bicromatados; compuesta por 
premarco, marco, hojas, herrajes de 
colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios 
homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. 
 

 
56 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
56,00 

 
7.6 

 
Ud 

 
Ventana de dos hojas deslizantes 
para oficina de administración. 
 
Suministro y montaje de ventana de 
PVC "VEKA", de 2 hojas deslizantes 
de dimensiones totales 1300 x 900 
mm, compuesta de marco, hojas y 
junquillos con acabado natural, 
coeficiente de transmisión  térmica del 
marco de la sección tipo Uh,m = 2,1 
W/(m²K), perfiles de estética recta, 
refuerzos interiores de acero 
galvanizado; compuesta por premarco, 
marco, hojas, herrajes de colgar y 
apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados. Incluso p/p 
de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. 
 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,00 
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7.7 

 
Ud 

 
Cabina con puerta, de tablero 
fenólico. 
 
HPL, de 13 mm de espesor para 
inodoros. 
Suministro y colocación de cabina con 
puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 
mm de espesor, color a elegir, de 2000 
mm de altura y estructura de aluminio 
anodizado. Incluso elementos de 
fijación, bisagras con muelle, tirador 
de acero inoxidable, tope de goma, 
pies regulables en altura y colgador de 
acero inoxidable. Totalmentemontada. 
 

 
34 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34,00 
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8 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
8.1 

 
Ud 

 
Acometida para abastecimiento de 
agua potable. 
 
Suministro y montaje de acometida 
enterrada para abastecimiento de agua 
potable que une la red general de 
distribución de agua potable con la 
instalación general del edificio, 
continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diámetro, colocada sobre cama o 
lecho de arena de 15 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando y 
hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución 
que sirve de enlace entre la acometida 
y la red; llave de corte de esfera de 1 
1/2" de diámetro colocada mediante 
unión roscada, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30 x 
30 x 30 cm, colocada sobre hormigón 
en masa HM- 20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, 
reposición con hormigón en masa, 
protección de la tubería con cinta 
anticorrosiva y conexión a la red. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas 
de servicio. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 
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8.2 

 
Ud 

 
Instalación del contador general de 
agua. 
 
Suministro e instalación de contador 
general de agua 2" DN 50 mm, 
colocado en hornacina, conectado al 
ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por llave de 
corte general de compuerta de latón 
fundido; grifo de comprobación; filtro 
retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de 
compuerta de latón fundido. Incluso 
marco y tapa de fundición dúctil para 
registro y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada, incluso timbrado del 
contador por el Ministerio de 
Industria. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 

 
8.3 

 
Ud 

 
Tubo de alimentación principal. 
 
Suministro y montaje de alimentación 
de agua potable, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diámetro, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, protección de la 
tubería metálica con cinta 
anticorrosiva y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas  de servicio. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 
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8.4 

 
Ud 

 
Grupo de presión. 
 
Suministro e instalación de grupo de 
presión, formado por 2 bombas 
centrífugas electrónicas de 3 etapas, 
verticales, con rodetes, difusores y 
todas las piezas en contacto con el 
medio de impulsión de acero 
inoxidable, conexión en aspiración de 
2", conexión en impulsión de 2", 
cierre mecánico independiente del 
sentido de giro, unidad de regulación 
electrónica para la regulación y 
conmutación de todas las bombas 
instaladas con variador de frecuencia 
integrado, con pantalla LCD para 
indicación de los estados de trabajo y 
de la presión actual y botón 
monomando para la introducción de la 
presión nominal y de todos los 
parámetros, memoria para historiales 
de trabajo y de fallos e interface para 
integración en sistemas GTC, motores 
de rotor seco con una potencia 
nominal total de 2,2 kW, 3770 r.p.m. 
nominales, alimentación monofásica 
230V/50Hz, con protección térmica 
integrada y contra marcha en seco, 
protección IP 55, aislamiento clase F, 
vaso de expansión de membrana de 24 
l, válvulas de corte y antirretorno, 
presostato, manómetro, sensor de 
presión, bancada, colectores de acero 
inoxidable. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y 
puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 

 
8.5 

 
Ud 

 
Caldera a gas de pie, de hierro 
fundido. 
 
Suministro e instalación de caldera de 
pie, de baja temperatura, principio de 
anticondensación, no necesita 
temperatura mínima de retorno, con 
cuerpo de fundición de hierro GL 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 
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180M, fuerte aislamiento térmico, 
puerta frontal con posibilidad de giro 
a izquierda o a derecha, para 
quemador presurizado de gas, 
potencia útil de 171 a 200 kW, 
dimensiones 1605 x 880 x 1035 mm, 
de 8 elementos ensamblados, con 
cuadro de regulación Logamatic 4211 
para la regulación de la caldera en 
función de la temperatura exterior, de 
un circuito de calefacción, del circuito 
de A.C.S. y del circuito de 
recirculación de A.C.S., con sonda de 
temperatura exterior. Incluso válvula 
de seguridad, purgadores, pirostato y 
desagüe a sumidero para el vaciado de 
la caldera y el drenaje de la válvula de 
seguridad. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por 
la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
 

 
8.6 

 
Ud 

 
Inodoro con tanque bajo "ROCA". 
 
Suministro e instalación de taza de 
inodoro de tanque bajo, de porcelana 
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", 
color Blanco, de 370x645x790 mm, 
con cisterna, doble descarga, 
360x140x355 mm, asiento y tapa de 
inodoro con caída amortiguada. 
Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la 
red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
 

 
34 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34,00 

 
8.7 

 
Ud 

 
Urinario de porcelana sanitaria 
"ROCA". 
 
Suministro e instalación de urinario de 
porcelana sanitaria, modelo Meridian 
"ROCA", Funcionamiento sin agua, 
con desagüe visto, sistema de bloqueo 
de malos olores, color blanco, de 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,00 
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390x300x240 mm; incluso rejilla de 
desagüe y juego de fijación. Incluso 
llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la 
red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
 

 
8.8 

 
Ud 

 
Plato de ducha de porcelana 
sanitaria "ROCA". 
 
Suministro e instalación de plato de 
ducha rectangular extraplano, de 
porcelana sanitaria, modelo Malta 
"ROCA", color Blanco, de 800x 
800x80 mm, con fondo antideslizante, 
equipada con grifería monomando 
mural para ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo 
Moai, y sifón. Incluso conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red 
de evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
 

 
23 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23,00 

 
8.9 

 
Ud 

 
Grifería para ducha discapacitados. 
 
Suministro y colocación de grifería 
monomando mural para ducha, con 
cartucho cerámico, acabado cromado, 
compuesta de mezclador con soporte 
de ducha integrado, mango y flexible 
de 1,70 m de latón cromado, según 
UNE-EN 1287. Totalmente montado. 
 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,00 

 
8.10 

 
Ud 

 
Asiento para ducha discapacitados. 
 
Suministro y colocación de asiento 
para minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, apoyado en suelo y 
fijado a pared, de acero inoxidable 
AISI 304, acabado brillo, de 
dimensiones totales 420 x 420 mm, 
nivelado, fijado y totalmente montado. 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,00 
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8.11 

 
Ud 

 
Barra de sujeción para 
discapacitados. 
 
Suministro y colocación de barra 
doble de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera  edad, 
colocada en suelo o pared, abatible, de 
acero inoxidable  AISI 304, acabado 
brillo, de dimensiones totales 700x130 
mm con tubo de 30 mm de diámetro 
exterior y 1,5 mm de espesor, con 
portarrollos de papel higiénico en 
inodoros, nivelada y fijada al soporte 
con las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montada. 
 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,00 

 
8.12 

 
Ud 

 
Lavabo bajo encimera "ROCA". 
 
Suministro e instalación de lavabo de 
porcelana sanitaria,  bajo encimera, 
modelo Berna "ROCA", color Blanco, 
de 500 x 400 mm, equipado con 
grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico y 
limitador de caudal, acabado cromado, 
modelo Thesis, y desagüe con sifón 
botella extensible. Incluso conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la 
red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,00 

 
8.13 

 
Ud 

 
Lavabo mural “ROCA”. 
 
Suministro e instalación de lavabo 
mural, de porcelana sanitaria, modelo 
Victoria "ROCA", color Blanco, de 
450 x 420 mm, con juego de fijación, 
con pedestal de lavabo, equipado con 
grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico y 
limitador de caudal, acabado cromado, 
modelo Thesis, y desagüe con sifón 
botella extensible. Incluso conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la 
red de evacuación existente, fijación 

 
30 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,00 



TRABAJO FIN DE GRADO  06. ESTADO DE LAS MEDICIONES 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 42 

del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
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9 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
9.1 

 
m 

 
Canalón circular de PVC de Ø400 
mm. 
 
Suministro y montaje de canalón 
circular de PVC con óxido de titanio, 
para encolar, de desarrollo 330 mm, 
color gris claro, para recogida de 
aguas, formado por piezas 
preformadas, fijadas mediante gafas 
especiales de sujeción al alero, con 
una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso p/p de piezas especiales, 
remates finales del mismo material, y 
piezas de conexión a bajantes. 
Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
 

 
132 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
132,00 

 
9.2 

 
m 

 
Bajante circular de Ø200 mm, para 
evacuación de pluviales. 
 
Suministro y montaje de bajante 
circular de PVC con óxido de titanio, 
de Ø200 mm, color gris claro, para 
recogida de aguas, formada por piezas 
preformadas, con sistema de unión por 
enchufe y pegado mediante adhesivo. 
Incluso p/p de codos, soportes y 
piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio. 
 

 
122 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
122,00 

 
9.3 

 
m 

 
Colector de la red de evacuación de 
aguas pluviales de Ø250 mm. 
 
Suministro y montaje de colector 
enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante 
sistema integral registrable, de Ø250 

 
300 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,00 
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mm, con una pendiente mínima del 
2%, para la evacuación de aguas 
pluviales, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², del diámetro 
exterior establecido en proyecto, con 
junta elástica, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la 
misma arena. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, juntas y lubricante para 
montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio. 
 

 
9.4 

 
Ud 

 
Arquetas de paso de la red de 
evacuación de aguas pluviales. 
 
Formación de arqueta de paso, 
registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones establecidas en 
proyecto, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15cm de 
espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y 
una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo 
convenientemente con el hormigón en 
el fondo de la arqueta, excavación 
manual y relleno del trasdós con 
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material  granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas 
de servicio. 
 

  ARQUETAS DE PASO 60x70 cm 18 70 60 70 - 18,00 

  ARQUETAS DE PASO 90x90 cm 4 90 90 85 - 4,00 

 
9.5 

 
Ud 

 
Pozo de registro de la red de 
evacuación de aguas pluviales. 
 
Formación de pozo de registro 
compuesto por fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 1 pie de espesor y 
elementos prefabricados de hormigón 
en masa, de 1,00 m de diámetro 
interior y de 1,9 m de altura útil 
interior, formado por: solera de 25 cm 
de espesor de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb; arranque de pozo de 
1,1 m de altura construido con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo de 1 pie 
de espesor, recibido con mortero de 
cemento de 1 cm de espesor, 
enfoscado y bruñido por el interior 
con mortero de cemento, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña para recibido 
de colectores, preparado con junta de 
goma para recibir el cono prefabricado 
de hormigón en masa de borde 
machihembrado; y cono asimétrico 
para brocal de pozo, prefabricado de 
hormigón en masa, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm 
de diámetro interior y 80 cm de altura, 
con cierre de tapa circular y marco de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 
124, instalado. Incluso preparación del 
fondo de la excavación, formación de 
canal en el fondo del pozo con 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, 
empalme y rejuntado del encuentro de 
los colectores con el pozo y sellado de 
juntas con mortero, recibido de pates, 
anillado superior, recibido de marco, 
ajuste entre tapa y marco y enrase de 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 
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la tapa con el pavimento; excavación 
manual y relleno del trasdós con 
material granular. Totalmente 
montado, conexionado y probado 
Mediante las correspondientes pruebas 
de servicio. 
 

 
9.6 

 
Ud 

 
Arquetas de paso de la red de 
evacuación de aguas residuales. 
 
Formación de arqueta de paso, 
registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones establecidas en 
proyecto, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15cm de 
espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y 
una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo 
convenientemente con el hormigón en 
el fondo de la arqueta, excavación 
manual y relleno del trasdós con 
material  granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas 
de servicio. 
 

      

  ARQUETAS FECALES 50x50 cm 22 50 50 40 - 22,00 

 
9.7 

 
Ud 

 
Pozo de registro de la red de 
evacuación de aguas residuales. 
 
Formación de pozo de registro 
compuesto por fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 1 pie de espesor y 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 
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elementos prefabricados de hormigón 
en masa, de 1,00 m de diámetro 
interior y de 1,9 m de altura útil 
interior, formado por: solera de 25 cm 
de espesor de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb; arranque de pozo de 
1,1 m de altura construido con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo de 1 pie 
de espesor, recibido con mortero de 
cemento de 1 cm de espesor, 
enfoscado y bruñido por el interior 
con mortero de cemento, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña para recibido 
de colectores, preparado con junta de 
goma para recibir el cono prefabricado 
de hormigón en masa de borde 
machihembrado; y cono asimétrico 
para brocal de pozo, prefabricado de 
hormigón en masa, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm 
de diámetro interior y 80 cm de altura, 
con cierre de tapa circular y marco de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 
124, instalado. Incluso preparación del 
fondo de la excavación, formación de 
canal en el fondo del pozo con 
hormigón en masa HM- 
30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado 
del encuentro de los colectores con el 
pozo y sellado de juntas con mortero, 
recibido de pates, anillado superior, 
recibido de marco, ajuste entre tapa y 
marco y enrase de la tapa con el 
pavimento; excavación manual y 
relleno del trasdós con material 
granular. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio. 
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10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
10.1 

 
Ud 

 
Central de detección automática de 
incendios, convencional. 
 
Central de detección automática de 
incendios, convencional, modular, de 
16 zonas de detección, con caja y tapa 
metálica, con módulo de alimentación, 
rectificador de corriente y cargador de 
batería, módulo de control con display 
LCD retroiluminado, led indicador de 
alarma y avería, y teclado de acceso a 
menú de control y programación, con 
grado de protección IP 32, según UNE 
23007-2 y UNE 23007- 4, y dos 
baterías de 12V y 7 Ah. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 

 
10.2 

 
Ud 

 
Detector óptico de humos 
convencional, de ABS color blanco. 
 
Detector óptico de humos 
convencional, de ABS color blanco, 
formado por un elemento sensible a 
humos claros, para alimentación de 12 
a 30 Vcc, con doble led de activación 
e indicador de alarma color rojo, 
salida para piloto de señalización 
remota y base universal, según UNE-
EN 54-7. 
 

 
72 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
72,00 

 
10.3 

 
Ud 

 
Pulsador de alarma, convencional. 
 
Pulsador de alarma convencional de 
rearme manual, de ABS color rojo, 
protección IP 41, con led indicador de 
alarma color rojo, llave de rearme y 
tapa de metacrilato, según UNE-EN 
54-11. 
 

 
13 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,00 
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10.4 

 
Ud 

 
Sirena electrónica para montaje 
interior, con señal óptica y acústica. 
 
Sirena electrónica, de color rojo, para 
montaje interior, con señal óptica y 
acústica, alimentación a 24 Vcc, 
potencia sonora de 100 dB a 1 m y 
consumo de 68 mA, según UNE-EN 
54-3. 
 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,00 

 
10.5 

 
Ud 

 
Cable unipolar. 
 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico libre de 
halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 
 

 
1.250 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.250,00 

 
10.6 

 
Ud 

 
Canalización de protección de 
cableado. 
 
Tubo curvable de PVC, 
transversalmente elástico, corrugado, 
forrado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización 
de cableado. Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de 
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
 

 
1.250 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.250,00 

 
10.7 

 
Ud 

 
Boca de incendio equipada (BIE) de 
25 mm. 
 
Boca de incendio equipada (BIE) de 
25 mm (1") de superficie, compuesta 
de: armario construido en acero de 1,2 
mm de espesor, acabado con pintura 
epoxi color rojo RAL 3000 y puerta 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7,00 
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semiciega con ventana de metacrilato 
de acero de 1,2 mm de espesor, 
acabado con pintura epoxi color rojo 
RAL 3000; devanadera metálica 
giratoria fija, pintada en rojo epoxi, 
con alimentación axial; manguera 
semirrígida de 20 m de longitud; lanza 
de tres efectos (cierre, pulverización y 
chorro compacto) construida en 
plástico ABS y válvula de cierre tipo 
esfera de 25 mm (1"), de latón, con 
manómetro 0-16 bar. Coeficiente de 
descarga K de 42 (métrico). 
Certificada según UNE-EN 671-1. 
 

 
10.8 

 
Ud 

 
Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente. 
 
Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A- 
113B-C, con 6 kg de agente extintor, 
alojado en armario metálico de 700 x 
280 x 210 mm, con puerta con luna 
incolora de 4 mm. 
 

 
13 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,00 

 
10.9 

 
Ud 

 
Señalización de equipos contra 
incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
210 x 210 mm. 
 
Placa de señalización de equipos 
contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210 x 210 mm, 
según UNE 23033-1, incluido material 
auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 
 

 
21 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,00 

 
10.10 

 
Ud 

 
Señalización de equipos contra 
incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
420 x 420 mm. 
 
Placa de señalización de equipos 
contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420 x 420 mm, 
según UNE 23033-1, incluido material 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18,00 
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auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 
 

 
10.11 

 
Ud 

 
Señalización de medios de 
evacuación, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
210 x 210 mm. 
 
Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210 x 210 mm, 
según UNE 23034, incluido material 
auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 
 

 
22 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
22,00 

 
10.12 

 
Ud 

 
Señalización de medios de 
evacuación, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
420 x 420 mm. 
 
Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420 x 420 mm, 
según UNE 23034, incluido material 
auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 
 

 
23 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23,00 

 
10.13 

 
Ud 

 
Alumbrado de emergencia. 
 
Luminaria de emergencia, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 210 lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 
V, tiempo de carga 24 h. 
 

 
20 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20,00 

 
10.14 

 
Ud 

 
Alumbrado de emergencia. 
 
Luminaria de emergencia, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 100 lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 
V, tiempo de carga 24 h. 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,00 
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10.15 

 
Ud 

 
Alumbrado de emergencia. 
 
Luminaria de emergencia, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 70 lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 
V, tiempo de carga 24 h. 
 

 
30 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,00 
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11 SEGURIDAD Y SALUD 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
11.1 

 
Ud 

 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Estudio de Seguridad y Salud, según 
el Documento 08.1. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 

 

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO  06. ESTADO DE LAS MEDICIONES 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 54 

12 CONTROL DE CALIDAD 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
12.1 

 
Ud 

 
Estudio de Control de Calidad. 
 
Estudio de Control de Calidad, según 
el Documento 08.2. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 

 

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO  06. ESTADO DE LAS MEDICIONES 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 55 

13 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 
Dimensiones Mediciones 

Largo Ancho Alto Parcial Total 

 
13.1 

 
Ud 

 
Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Estudio de Gestión de Residuos, 
según el Documento 08.3. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,00 
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