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5. BALDINTZEN AGIRIA

5.1. KLAUSULA ADMINISTRATIBOEN AGIRIA
5.1.1. BALDINTZA OROKORRAK
5.1.1.1. Agiriaren helburua

Baldintzen Agiriko dokumentu honek, nabe industrial baten eraikuntzarako
beharrezkoak diren lanen baldintza tekniko, administratibo, ekonomiko zein legalak
ezartzea du helburu.

Kontratu antzeko itxura duen dokumentua da, baita garrantzi handiena duena ere,
berez, dokumentu honen baitan 4. Dokumentuan, hau da, planoetan, zehaztuko dena

lortzeko bidea deskribatzen baita.

3 zatitan banatuta dago: baldintza administratiboen agiria, baldintza tekniko
partikularrena eta hondakinen kudeaketaren gaineko baldintza teknikoen agiria.
Baldintza administratiboen agiriak, xedapen orokorrak, fakultatiboak, ekonomikoak eta
legalak azaltzen ditu; baldintza tekniko partikularren agiriak, materialek bete beharko
dituzten baldintzak azaltzen ditu, baita obran ipintzea zein ondoren egin beharreko
egiaztapenak; eta hondakinen kudeaketarako baldintza teknikoen agirian, azkenik,
eraikin obretan sortu daitezkeen hondakinen gestiorako dauden argibideak azaltzen dira.
Hiru agiriek, bestalde, obren exekuzioa bideratzea zein, kalitate maila eta maila teknikoa
finkatzea dute helburu.

5.1.1.2. Obren gaineko dokumentuak

Obraren atal ezberdinen dimentsio, forma zein zehaztasun konstruktiboak,
planoetan, memorian, aurrekontuan eta baita Obrako zuzendariak ezarritako aginduetan
zehaztuta daude.

Proiektua hurrengo dokumentuez osatuta dago:

1. DOKUMENTUA: Aurkibide orokorra
2. DOKUMENTUA: Memoria
3. DOKUMENTUA: Kalkuluen eranskina
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DOKUMENTUA: Planoak

DOKUMENTUA: Baldintzen agiria

DOKUMENTUA: Neurketak

DOKUMENTUA: Aurrekontua

DOKUMENTUA: Berezko garrantzia duten ikerlanak

© N o O &

Dokumentu hauen artean desadostasunak egotekotan, jarraitu beharreko ordena

hurrengoa da:

1. Enpresako kontratuko agirian edota obrako errentamendu-kontratuan
ezarritako baldintzak.

2. Baldintza tekniko partikularren agiria.

3. Klausula administratiboen agiria.

4. Gainontzeko dokumentazioa (memoria, planoak, neurketak eta aurrekontua).

5.1.1.3. Obren zuzendaritza

Sustatzaileak, PreciCast Bilbao S.A. enpresak, ingeniaritzan graduatutako
pertsona bat izendatuko du, nork, Obrako Zuzendariaren funtzioak beteko dituen. Bere
betebeharrak, obraren garapena zuzentzea zein behatzea izango dira, proiektuaren
baitan zehaztutakoak betetzeko helburuz. Baita, behin beharrezkoak diren baimen
guztiak lortuta eta harrera-agiria sinatuta dagoela, obrei hasiera emateaz arduratuko da.
Behin obrak hasita daudela, Obra Zuzendariak, proiektuaren baitan aldaketak egiteko
eskubidea edukiko du, betiere indarrean dauden araudiak errespetatuz.

Enpresa eraikitzailea, bestalde, Obra-burua izendatzeaz arduratu behar da, nor,
ingeniaritzan aditua izan eta obra kudeatzeaz zein antolatzeaz arduratu egingo den.
Eraikitzaileak, gainera, Obra Zuzendariaren zalantzak argitu edota, bere funtzioak
modurik egokienean bete ditzan, informazio gehigarria eman beharko dio.

5.1.1.4. Kontuan hartzeko xedapenak

Agiri honetan agertzen den baldintza orok, indarrean dauden araudiak jarraituko
ditu. Hauek dira araudi nagusiak:

e Estatuko Kontratuen Legea 923/1965 Apirilaren 8ko dekretu bidez onartuta.
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e Kontratatzeko araudi orokorra esandako legearen aplikaziorako, 3354/1967
Abenduaren 28ko dekretu bidez onartuta.

e Lurralde Antolamendu eta Lan Publikoen Ministerioaren preskripzio tekniko
orokorren agiriak.

e Arau basikoak (NBE) eta Eraikuntza teknologien arauak (NTE).

e EH-91 instrukzioa, Hormigoi armatuko obren exekuziorako.

e EP-80 instrukzioa, Hormigoi aurreatezatuko obren exekuziorako.

e Lurralde Antolamendu eta Lan Publikoen Ministerioaren Laborategi
Zentraleko entsegu metodo zein arauak.

e FEraikitze Instrukzioen ebazpen orokorra 1966ko Urriko 31koa.

e 1997ko (BOE 25-10-97) Urriko 24ko 1627/1997 errege dekretua,

Segurtasun eta Osasun ikerlana egiteko derrigortasuna adierazten duena.
5.1.2. BALDINTZA FAKULTATIBOAK
5.1.2.1. Jabearen eta kontratistaren arteko harreman orokorrak
5.1.2.1.1. Kontratistaren betebeharrak

Obra, proiektuan zein agiri honetan deskribatutakoari eta baita Obra

Zuzendariaren aginduei hertsiki jarraituz burutuko da.

Kontratistak obraraino ailegatzeko sarbideak gaitu beharko ditu, baita kaseta bat
jarri ere, non, proiektu eredugarri bat egon beharko den. Obra Zuzendariak ere “Agindu
Liburu” bat eduki beharko du. Bertan, Zuzendaritzaren abegiz bete beharko diren
aginduak idatziko dira. Obra Zuzendariak, agiri honetako baldintzak zein azken honek
ematen dituen aginduak betetzen ez dituzten eraikuntza zatiak eraisteko ordena eman

dezake.

Obran lanean dagoen langilegoari edozein ezusteko zein istripu gertatzekotan
Kontratistaren esku geldituko dira. Azken honek ere, indarrean dagoen udal araudia bete

beharko du, eta obrak modu egokian gauzatzeaz arduraduna izango da.
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5.1.2.1.2. Obrako egile parte hartzaileen arteko harremanak

Kontratistak berez obren exekuzio ordena zehaztuko du. Honek, bestetik, Obra
Zuzendariaren agindu guztiak beteko ditu erreklamaziorik gabe. Hala ere, bere
desadostasuna erakutsi dezake Zuzendariak Sustatzaileari emandako aginduen

gainean, betiere idazki baten bitartez.

Obran parte hartzen duten agente guztiek (Kontratistak, Sustatzaileak, Jabeak,

etab.) Eraikitze Antolamenduko Azaroaren 5eko 38/1999 legea bete beharko dute.
5.1.2.1.3. Kontratistaren bizilekua

Obren adjudikazioa egiten den momentutik, Kontratista, 15 eguneko epean, bere
bizitokia zehaztera behartuta dago. Honen kokapena, obratik gertu egon behar da.
Edozein aldaketa egotekotan Obra Zuzendariari helarazi beharko dio. Ezin izango da
bizilekuz aldatu, Obra Zuzendariari aldez aurretik jakinarazten ez dion bitartean.
Ausentzia bat egotekotan, Kontratistak, bere funtzioak betetzeko gai den beste pertsona

bat izendatu beharko du.
5.1.2.1.4. Kontratistarentzako aginduak

Agindu liburua zuinketa egiaztapena egingo den momentuan zabaldu egingo da,
eta behin betiko harrera egitean itxi. Zuzendaritza fakultatiboak beharrezkoak ikusten
dituen aginduak, instrukzioak zein komunikazioak idatzi beharko ditu bertan. Kontratistak
ere, Zuzendaritza fakultatiboaren eskutik jasotzen dituen agindu eta instrukzioak

transkribatuko ditu Agindu Liburuan.
Agindu Liburuan hurrengo atalak zehaztuko dira:

e Obran gertatzen diren ezustekoak eta hauek konpontzeko Zuzendaritza
fakultatiboak ematen dituen aginduak.

e Exekuzioarekin eta kontratuarekin erlazionatutako eragiketa
administratiboak.

e Materialen laginen onarpen datak.

e Kontratatutako langileen oharrak, materialen kalitateak, lanen iraupenak,

prezioen kalkuluak, etab.

Bilboko [ITUE 2017ko azaroa 9



Motore nautikoen fabrikaziorako nabe industriala 5. Dokumentua: Baldintzen agiria

Agindu Liburuaren kopia originala Obra Zuzendariak edukiko du. Exekuzio
zuzendariari eta baita Kontratistari kopia bat eman beharko die.

Bai Kontratistak zein Zuzendaritza fakultatiboak edozein aginduaren pean sinatu
beharko du.

5.1.2.2. Kontratistaren ardura bereziak
5.1.2.2.1. Osasuna eta garbitasuna

Kontratista, Laneko Segurtasuneko eta baita Laneko garbitasuneko indarrean
dagoen legegintza bete beharko du. Kontratista, gainera, obrari egokitzen den
Segurtasun eta Garbitasunaren gaineko proiektu bat idazteaz arduratuko da.

Indarrean dagoen legegintzaren eta baita proiektua idaztearen gaineko

ezjakintasunak ez dio Kontratistari bere erantzukizuna kenduko.

Proiektuan bai segurtasunaren zein garbitasunaren inguruan adierazten diren
xedapenak errespetatu beharko dira. Istripu zein ezusteko baten aurrean, Kontratistak
edukiko du erantzukizun bakarra, eta legeak hala agintzen badu, Sustatzaileari, langileei

edota bitartekoei eragindako kalteak ordaindu beharko ditu.
5.1.2.2.2. Obran agertu daitezkeen ondasunen erabilera

Obraren exekuzioaren baitan soilik, lursailean agertu daitezkeen mineralak, ur
korronteak, etab. erabili ahal izango dira betiere aldez aurretik Obra Zuzendariari

jakinarazten bazaio.

Estatuak, hondaketan agertu daitezkeen ondasun historikoen eskubidea dauka,
eta horregatik, Kontratistaren betebeharra izango da ahalik eta ardura gehienarekin

ondasun horien erauzketa egitea.
5.1.2.2.3. Obraren dokumentazioa

Obran, proiektuaren eredu bat egongo da pertsona guztien eskura, edozein
zalantzaren aurrean kontsulta bat egiteko aukerarekin. Kontratistak proiektuan
adierazitakoaren gainean zalantzaren bat edukiz gero, Zuzendaritza fakultatiboari
helarazi beharko dio ahalik eta arinen.
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Dokumentuen arteko kontraesanen bat egonez gero, agiri honetako “1.1.2. Obren
gaineko dokumentuak” atalean zehazten diren xedapenak onartu beharko dira.

Behin obra bukatutzat ematen dela, Obra Zuzendariak obran zehar egindako
moldaketa guztiak barnean hartuko dituen proiektua  entregatu beharko dio
Sustatzaileari.

Sustatzaileak, proiektu horri hurrengo dokumentuak gehitu beharko dizkio: Harrera
akta, obran parte hartutako langileen erlazioak, eraikinaren eta instalazioen erabilera eta
mantentze aginduak eta “Eraikinaren Liburua” idazteko, legediak ezartzen dituen datuak.

5.1.2.3. Obren hasiera
5.1.2.3.1. Zuinketa eta zuinketa akta

Kontratistak, obren hasiera idazki baten bitartez Zuzendaritza fakultatiboari
jakinarazteko betebeharra dauka, behintzat obraren hasiera baino 3 egun lehenago.

Kontratistak zuinketa aurrera eramango du, lerrokatze indikazioak, planoen
zehaztasunak eta neurketak kontuan hartuta. Ondoren, zuinketa, Zuzendaritza
fakultatiboak egiaztatu beharko du. Kontratistaren eta Zuzendaritza fakultatiboaren
artean bateratasuna egon arte ez zaie obrei hasiera emango. Zuinketa egiteko
beharrezkoak diren baliabide guztiak, Kontratistaren esku geldituko dira.

Zuinketa egiaztapen akta, bai Kontratistaren zein Zuzendaritza fakultatiboaren

sinadura pean egongo dira.

Kontratista Zuinketa Aktaren egiaztapenera joan beharko da, eta Zuzendaritza
fakultatiboaren zalantzak argitu beharko ditu. Behin Zuinketa Akta sinatuta dagoela,
Kontratistak honen kopia bat jasoko du eta eranskin batean adostutako puntuak idatzi
beharko ditu.
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5.1.2.4. Obren garapena eta kontrola
5.1.2.4.1. Inspekzioak

Zuzendaritza fakultatiboa osatzen duten pertsonen (Obra Zuzendaria, Obren
exekuzio Zuzendaria eta Segurtasun eta osasun koordinatzailea) partetik banakako zein
taldeko inspekzioak egingo dira.

Bisita kopurua, obrako atal bakoitzaren eskakizunen araberakoa izango da.
5.1.2.4.2. Estalitako akatsak

Kontratista, behin betiko obraren harrerara arte, obran gertatu daitezkeen akatsen

erantzulea izango da.

Edozein kasutan, kontratuko baldintzak ez badira errespetatzen eta Zuzendaritza
fakultatiboak eraispena zein edozein materialen ordezkapena agintzen badu,
Kontratistari helaraziko zaio, eta honek Zuzendaritza fakultatiboaren aginduak hertsiki
bete beharko ditu.

Eraispenak edota materialen ordezkapenak eragin ditzaketen gastuak
Kontratistaren esku egongo dira. Modu berean, lursailean suertatu daitezkeen kalteak
ere ordaindu beharko ditu.

5.1.2.4.3. Azpi-kontratazioak

Kontratistak, berak aintzat hartzen dituen nahi beste obra unitate azpi-
kontratatzeko eskubidea dauka, betiere, Sustatzaileari zein Zuzendaritza fakultatiboari
jakinarazten badio. Jakina, azpi-kontratazioak bere erantzukizun pean geldituko dira.

5.1.2.4.4. Dokumentuen kopiak

Behin obra Kontratistari esleitzen zaiola, honek Proiektua osatzen duten
dokumentuen nahi beste kopia egiteko eskubidea edukiko du, aurretiko jakinarazpen
batekin, noski.
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5.1.2.4.5. Obraren mantentzea

Kontratistaren betebeharrak izango dira, bai obraren exekuzio egokia eta baita

obra modu egokian mantentzea ere behin betiko harrerara arte.

Obran zehar erabilitako materialen eta obra unitateen kontserbazio egokia egin
beharko du. Nahiz eta Zuzendaritzak obra hasi aurretik egokitzat eman dituen, obraren
baitan narriatu daitezke, eta ondorengo inspekzio batean hau hala dela baieztatzen bata,

Kontratistaren ardura izango da.
5.1.2.4.6. Obrako seinaleztapena

Kontratistak obrako sarbideak, inguruan dagoen zirkulazioa eta arrisku lekuak
behar bezala seinaleztatzeaz arduratu behar da. Obra Zuzendariak seinaleztapenean

aldaketak egiteko agindu diezaioke Kontratistari.

Obrako ibilgailuek erabilizen dituzten bide publikoak ere baldintza egokietan
mantendu behar ditu. Honekin batera, obrako ibilgailuek sortu ditzaketen istripuen gain
egon beharko da.

Gaueko seinaleztapena ere Kontratistaren esku egongo da. Arrisku lekuak, bai
obraren baitan zein inguruan ere seinaleztatu beharko dira dagokion moduan.
Seinaleztapen ezaren ondorioz sortu daitekeen edozein istripu ere Kontratistaren esku

geldituko da.

Seinaleztapenerako gastuak kontratistaren erantzukizuna izango dira.
5.1.2.5. Obren harrera
5.1.2.5.1. Obren iraupena

Obraren entrega aurreikusitako epeen barnean egingo da. Posible ez balitz,

Kontratistari luzapen bat emango zaio Zuzendaritza fakultatiboaren onespenarekin.

Kontratistak luzapena eskatu dezake gehienez hile bat beranduago, eta
Sustatzaileari eskatu beharko dio dagokion idazki baten bitartez. Luzapena eskatzeko
epeak ez baditu errespetatzen, Kontratistak luzapenerako eskubidea galduko luke.
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5.1.2.5.2. Behin behineko harrera

Behin obra bukatu dela, harrera egintzan Kontratistak Sustatzaileari honen

entrega egingo dio.

Behin behineko harrerarako, beharrezkoak dira Sustatzailearen, Obra
Zuzendariaren eta Kontratistaren presentzia. Behin behineko Harrera Akta bat idatzi
egingo da, 3 parte hartzaileek sinatu beharko dutena.

Obrak era egokian burutu badira eta akatsik ez badituzte, behin behineko harrera
egingo da, eta momentu horretan Kontratistak eskaintzen duen urtebeteko epeko bermea
hasiko da.

Sustatzaileak obraren harrera ezeztatzeko eskubidea dauka, hura bukatuta ez

dagoela uste badu, edota kontratuan ezartzen diren baldintzak betetzen ez badira.

Obra bukatuta ez badago edota ez badira kontratuko baldintzak betetzen,
Zuzendaritza fakultatiboak akta bat idatziko du, non, harrera egiteko epe berri bat
zehaztuko duen.

Harrera, modu inplizituan eginda dagoela kontsideratuko da 30 egun igarota
Sustatzaileak ez badu idazki baten bitartez bere desadostasuna erakutsi.

Eraikitzaileak, behin obrak bukatu dituela, Eraikina garbi eta hutsik utzi beharko
du Zuzendaritza fakultatiboak eskatzen duen egunerako.

Jabeak, eraikina partzialki okupatzeko eskubidea edukiko du obren harreran
gehiegizko atzerapen bat ematen bada. Horrek ez du esan nahi Kontratistak obrak bukatu
behar ez dituenik, ezta harrera onartu egin dela ere.

Kontratistak ez badu Zuzendaritza fakultatiboaren aginduak betetzen, kontratua

deuseztatu egingo da eta bermearen zati bat edo berme osoa galdu.
5.1.2.5.3. Bermearen epea

Behin behineko harrera egiten den momentutik, bermearen epea urtebetekoa
izango da. Urte hau igarota, behin betiko harrera egingo da. Bermearen epearen baitan
akatsak aurkitzekotan, Zuzendaritza fakultatiboak hauek konpontzeko epe bat ezarriko
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du. Kontratistak beteko ez balu, kontratua deuseztatu egingo litzateke eta berme osoa
galdu. Berme honen zenbatekoa, Sustatzaileak erabiliko luke, soilik akatsak

konpontzeko.
5.1.2.5.4. Behin betiko harrera

Behin bermearen urtebeteko epea pasa dela, obren behin betiko harrerari ekingo

zaio.

Zuzendaritza fakultatiboak Sustatzaileari obren amaierako ziurtagiri bat entregatu
beharko dio. Behin betiko harrera, 30 egunen baitan burutu beharko da, ziurtagiria
entregatu den unetik. Akta, Eraikitzaileak eta Sustatzaileak sinatuko dute, eta hurrengo
puntuak zehaztuko ditu: parte hartzen duten atalak, obra amaierako ziurtagiriaren data,
obra exekuzioaren prezio finala, harrera adierazpena, akatsak egotekotan, hauek

konpontzeko epea eta Eraikitzaileari eskatutako bermea egindako lanengatik.

Legearen arabera, eraikina egoera onean badago, Kontratista edozein
erantzukizun administratibotik ordezkatua izango da, erantzukizun zibila soilik

mantenduz.

Kontrako egoera ematen bada, epe bat ezarriko da non, Kontratistak eraikinak
dituen akatsak edota kalteak konpondu beharko dituen. Konponketa hauen gastuen esku
Kontratista geratuko da. Behin kalteak konponduta, Behin behineko harrera akta idatzi

eta sinatu egingo da.

Kontratistak bere betebeharrak betetzen ez baditu, kontratua deuseztatu egingo
da eta bermearen parte bat galdu. Sustatzaileak, bermearen kantitate hori erabiliko du

konponketak egiteko.
5.1.2.6. Aldaketak
5.1.2.6.1. Obrako unitate aldaketak

Zuzendaritza fakultatiboak baimentzen ez duen bitartean ezin izango da obrako

unitateen gain inolako aldaketarik egin.
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Proiektuaren baitan aldaketak ezartzea beharrezkoa izatekotan, Kontratistak bere
proposamena dagokien dokumentuekin aurkeztu beharko du. Ondoren, Zuzendaritza
fakultatiboak onartu edo deuseztatuko luke. Onartuz gero, Kontratistari proposamen
berria definitzen duten dokumentuak entregatu beharko zaizkio.

Moldaketa horiek, Obra Zuzendariak Agindu Liburuan idatzirik utzi behar ditu eta
Kontratistak idatzitakoren azpian sinatu.

5.1.2.7. Neurketa eta obretako ordainketa
5.1.2.7.1. Neurketa

Obra zuzendariak hilero, Xedapen tekniko partikularren agirian adierazitakoari
jarraituz, aurreko denboraldian gauzatutako obren unitateen neurketak egin beharko ditu.

Kontratistak, Zuzendaritzari ezkutuan gelditu daitezkeen obra unitateen berri
emango die, honek behar diren neurketak egin ditzan ezkutuan gelditu aurretik.
Kontratistak Zuzendaritzari ez abisatzekotan, Obra Zuzendaritzak agindutakoa bete
beharko luke.

Hilero egindako neurketak oinarrian hartuta, eta baita kontratatutako prezioak,
Obra Zuzendaritzak, obra unitatearen balorazio bat egingo du.

5.1.2.7.2. Obretako ordainketa

Kontratistari, proiektuaren baitan onartutako moldaketen diru-balioa eman
beharko zaio betiere hasierako aurrekontuan sartuta ez dauden bitartean, baldin eta
Kontratistak Zuzendaritza fakultatiboaren aginduak jarraituz gauzatzen baditu obrak.

5.1.3. BALDINTZA EKONOMIKOAK
5.1.3.1. Oinarrizko printzipioa

Kontratistak, bere jarrera egokiagatik, diru-balio osoa jasotzeko eskubidea dauka,
baldin eta proiektuaren baitan, agiri honen baitan eta baita kontratuan akordatutakoari
jarraituz zein Zuzendaritzari jarraituz burutu baditu lanak.
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5.1.3.2. Bermeak eta fidantzak
5.1.3.2.1. Bermeak

Sustatzaileak Kontratistari bermeak exijitzeko eskubidea dauka. Betiere, bere
egoera ekonomikoaren ondorioz, egin beharreko lanak egin ahal ez dituela ziurtatzen
badu, ziurtagiri baten bitartez.

5.1.3.2.2. Finantzak eta aseguruak

Kontratistak, Legearen partetik exijitutako fidantza eta aseguruak aurkeztu
beharko dizkio Sustatzaileari, kontratua sinatuko den unean. Fidantza horiek,
Kontratistaren eta Sustatzailearen artean kontratuan ezarritako akordioen arabera aldatu
daitezke.

Kontratista, Legearen eskutik, obra aseguratzera behartuta dago honen azken
harrerara arte. Seguru horrek, istripurik egotekotan horren kalteak ordainduko ditu.
Horretaz aparte, kontratistak 10 urteko aseguru-poliza bat kontratatzeko betebeharra
dauka. Poliza horrek, eraikinaren eraikuntza gauzatzen den unetik, 10 urtera arte egon

daitezkeen akatsak ere ordainduko ditu.
5.1.3.2.3. Fidantzaren itzultzea

Obraren amaierako behin betiko harrera egiten denetik, eta inolako kexarik egon
ezean, gordetako fidantza osorik itzuliko zaio kontratistari 30 egunetako epean.

Harrera partzialen bitartez egiten bada obraren entrega, Kontratistak, fidantzaren
zati proportzionala jasotzeko eskubidea dauka.

5.1.3.3. Prezioak
5.1.3.3.1. Prezio unitarioen osaketa

Obrako unitate ezberdinen prezioak, kostu zuzenen, zeharkako kostuen, gastu
orokorren eta onura industrialen batuketa dira.
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e Gastu zuzenak: eskulana, materialak, segurtasun eta garbiketa tresnak,
langileen gastuak, energia eta erregaia, amortizazio gastuak eta makinen
mantenua.

e Zeharkako gastuak: obran bertan ezarritako bulegoak eta langileentzako
aldagelak, lantegiak, laborategiak, aseguruak...etc.

e Gastu orokorrak: enpresaren administrazio eta finantzaketa gastuak. Gastu
zuzenen eta zeharkako gastuen ehuneko bat suposatuko du.

e Kontratistaren onura industrialaren gastua aurreko gastuen batuketaren

%6a bezala ezartzen da.
5.1.3.3.2. Kontraesankorrak diren prezioak

Kontraesankorrak diren prezioak, obra unitate gehigarriak ezartzeagatik, edota
hasiera batean proiektuan aurreikusi ez ziren aldaketengatik eman daitezke. Prezio

hauek, Zuzendaritza fakultatiboak onartu behar ditu.

Kontratista aldaketa horiek egitera behartuta dago eta baita prezio berriak
aurkeztera ere. Prezio berri horiekin bai kontratista zein Zuzendaritza ados egon behar
da.

5.1.3.3.3. Prezioen handipenaren gaineko erreklamazioa

Hasiera batean ezarritako prezioak handitzen badira, kontratistak erreklamazio bat
aurkezteko eskubidea dauka, betiere kontratua sinatu baino lehen egiten badu.
Horretarako dagokion epea betetzen ez badu, ez du eskubiderik edukiko.

5.1.3.3.4. Prezioen berrikusketa

Kontratatutako prezioen gain ez dira berrikusketak onartuko, betiere obra
merkatuko ezegonkortasun garaian egiten ez bada. Moldaketak egotekotan, Kontratista,
Zuzendaritza Fakultatiboa eta Sustatzailea ados egon behar dira.

Prezioen igoera bat ematen bada, Kontratistak, prezioen berrikuspena eskatu al
die Zuzendaritza Fakultatiboari eta Sustatzaileari. Hauek igoera onartzen badute, alearen
prezio berri bat finkatuko da obraren exekuzioarekin jarraitu baino lehen. Igoera hau,
idatzi baten bidez justifikatu beharko da, data bat ezarriz.
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Zuzendaritzak igoeraren justifikazioa bidezkoa ikusten badu, obrak proiektuan
ezarritakoari ahalik eta antza gehien izan dezan Kontratistari prezioaren igoera hori

ordainduko zaio. Ez badu beharrezkoa ikusten, ordea, ez.

Prezioen jaitsiera bat emango balitz, Kontratistarekin, Zuzendaritza
Fakultatiboarekin eta Sustatzailearekin bat datorren prezio unitario bat ezarriko litzateke.

5.1.3.4. Material-bilketa

Jabeak, obran dauden materialen bilketa agindu diezaioke Kontratistari. Jabeak,
metatutako materialen balioa ordaintzen badu, honen ondasuna izatera pasatuko dira.

5.1.3.5. Balorazioa eta ordainketa
5.1.3.5.1. Obren balorazioa

“1.2.8.1. Neurketak” atalean egindako neurketak eginda daudela, hauen
balorazioa egin beharko da.

Obra-unitateen balorazioak, erabilitako materialak barne, banakako prezioaren
bitartez neurtutako obra-unitate kantitateak biderkatuz kalkulatuko dira.

Kontratistak, exekutatutako obren balorazio bat entregatuko die ezarritako epean,
Zuzendaritza Fakultatiboari eta Sustatzaileari. Zuzendaritza Fakultatiboak, balorazio hori
ontzat eman beharko ditu, dagozkion zuzenketak eta behaketak eginez. Behin behaketa
horiek zuzenduta daudela, Zuzendaritza Fakultatiboak bere balorazioa Kontratistaren eta

Sustatzailearen sinadurekin ziurtatuko du.

Kontratistak, Zuzendaritza Fakultatiboak hartu duen ebatziaren aurrean bere
desadostasuna erakutsi dezake, betiere, jasotzen duen unetik 10 egun pasa ez badira.
Epe horren baitan Zuzendaritza Fakultatiboak ez badu kexarik jasotzen, Kontratistaren

adostasuna suposatuko du.
5.1.3.5.2. Ordainketak

Jabeak, ezarritako epeen barnean akordatutako kantitatea ordaintzera behartuta
dago.
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5.1.3.5.3. Ordainketa atzerapenagatik etendura

Sustatzailea ordainketak epez kanpo egiten baditu ere, kontratistak, obra
entregatzeko epea bete behar du. Horregatik, debekatuta dago obra bertan behera uztea

zein obrako erritmoa murriztea.
5.1.3.5.4. Aurrekontuaren gaizki-ulertua

Obrei hasiera eman aurretik, Kontratistaren betebeharra izango da Proiektua
osatzen duten dokumentu guztien azterketa sakon bat egitea. Edozein akats aurkitzen
badu, Zuzendaritzari helarazi beharko dio obrei hasiera eman baino lehen. Behin obrak
hasi direla, ezin izango da aurrekontuan aldaketarik ezarri. Obra-unitate, material,
laguntza baliabide, langile...etab. gehiago behar izatekotan, ez zaio hauen kostua

ordainduko.

Bestalde, aurreikusitako obra unitate gutxiago erabiltzekotan, hauen prezioa bai
deskontatuko zaio.

5.1.3.6. Elkarren arteko indemnizazioak
5.1.3.6.1. Obra amaierako epearen atzerapenagatik berrespena

Obra amaierako epearen atzerapenagatik eman litekeen berrespena metatuz
joango da atzeratutako egun bakoitzeko.

Amaierako kantitatea, Sustatzailearen eta Kontratistaren artean akordatu eta

Kontraturen klausuletan idatzirik gelditu behar da.
5.1.3.6.2. Jabearen partetik ordainketen atzerapena

Obren exekuzioei dagozkien ordainketak, gehienez obraren harrera akta sinatzen
denetik hilabete batean zehar egin behar ditu Jabeak. Hala ez bada, Kontratistak

atzerapenengatik %5a jasotzeko eskubidea dauka.

Hile bat pasa denetik beste bi hile pasatzen badira (hiru hilabete guztira Harrera
Akta sinatzetik), Kontratistak kontratuaren ebazpena egiteko eskubidea dauka.
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5.1.3.7. Batzuk
5.1.3.7.1. Obren hobekuntzak

Ez dira hobekuntzak onartuko, Zuzendaritzak obra-unitate berriak edota
Proiektuan aipatutakoak baino kalitate hobeko material berriak erabiltzea baimentzen
badu. Obra unitate kantitateen handipena ere ez da onartuko, neurketetan akatsik ez
badago edota Zuzendaritzak onartzen ez badu.

Bi kasuetan, dena den, bai Sustatzaileak zein Kontratistak idazki bidez, obra
unitateen prezio berriak ezarri behar dituzte, etorkizunean eman daitezkeen gaizki-
ulertuak ekiditeko.

5.1.3.7.2. Obra asegurua

Kontratista, obra aseguratuko duen asegurua kontratatzeko betebeharra dauka.
Aseguru honek, obra hasieratik, obren behin betiko harrera egin arte iraun beharko du.

Honen prezioa, aseguratu behar diren objektuen araberakoa izango da.

Horretaz aparte, kontratistak 10 urteko aseguru bat kontratatzearen erantzukizuna

izango du, 10 urteren baitan gertatu daitezkeen akatsak estaltzeko.

Istripurik egotekotan, aseguru-etxeak beharrezkoa den kantitatea ordainduko dio
Jabeari. Jabeak, suertatutako kaltea ordaintzeko baino ez du diru hori erabiliko.

5.1.3.7.3. Kontratistak jabearen ondasunen erabiltzea

Obren exekuzioaren baitan, Kontratistak Jabearen materialak edota ondasunak

erabili ahal izango ditu, betiere Jabeak ahala onartzen badu.

Kontratistak, beraz, ondasun horiek era egokian mantendu beharko ditu, eta behar

izatekotan, konpondu.

Behin kontratua bukatu dela, Kontratistak ez badu aurreko parrafoetan
zehaztutakoak betetzen, Jabeak, behar den kantitatea deskontatu dezake fidantzatik.
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5.1.3.7.4. Erabakimen eta zergen ordainketa

Udal edo bestelako jatorria duten erabakimen eta zergen ordainketa, obren

exekuzioa egiten ari den bitartean egin behar da, eta Kontratistaren esku gelditzen da.

Hala ere, Kontratistak, Obra Zuzendariak ezartzen dituen erabakimenen kantitatea
jasoko du bueltan.

5.1.4. LEGEZKO BALDINTZAK
5.1.4.1. Eskumena

Obren parte hartzaileen artean zalantzak edota ezberdintasunak suertatzekotan,
epaiketara joango dira.

Kontratistak, kontratuan eta Proiektuaren dokumentuetan ezarritako baldintzak
bete behar ditu. Gainera, Lan Kontratuko legean ezartzen denari men egin behar dio.
Honek, obren exekuzioaren baitan, obren inguruan hesiak eta baita bigilantzia ezarri
beharko ditu. Alboko lursailetan kalteak suertatzen ez direla arduratu behar da.
Kontratistak, uneoro, edozein araudi edota udal agindu haustearen erantzukizuna
edukiko du.

5.1.4.2. Laneko istripuak eta besteri eragindako kalteak

Kontratistak, obrako segurtasun eta garbitasun neurriak bete behar ditu,
horregatik, arduradun bakarra izango da edozein istripu gertatuko balitz. Aurretik aipatu

den bezala, ondorioak onartu beharko ditu, eta eskumenak esaten duena jarraitu.

Obrako gastuek, barnean mantenu kostuak zein segurtasun baldintzak
betetzearen kostuak dituela onartzen da. Beraz, edozein istripu egotekotan,

Kontratistaren errua izango da.

Kontratistak, obrako segurtasuna betetzen duela ziurtatu behar du hori ahala dela
egiaztatzen duten dokumentuekin.

5.1.4.3. Kontratuaren ezeztapenaren kausak

Kontratuaren ezeztapena suposatuko duten kausak hurrengoak dira:
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1. Kontratistaren heriotza.
2. Kontratistaren porrota.
3. Hurrengo kausengatik kontratuaren aldaketa:
a. Obra Zuzendariak jakin gabe, Proiektuan aldez aurretik ezarritako
oinarrizko materialetan eta elementuetan aldaketak.
b. Aurrez kontratatutako aurrekontuaren 9%50a suposatzen duten
aldaketak egiten badira.
Obraren hasieraren atzerapena, gehienez, adostutako datatik hile bat.
Justifikaziorik gabeko obrako ordainketaren ezeztapena gehienez 2 hiletan.
Obra, zehaztutako epean ez bukatzea.

Kontratuko akordioen haustea.

© N o g &

Segurtasun eta garbiketa eskumenak ez betetzea.
5.2. BALDINTZEN AGIRI TEKNIKO PARTIKULARRAK
5.2.1. BALDINTZA OROKORRAK

5.2.1.1. Materialen kalitatea

Obran erabiliko diren materialak, nahi eta nahi ez, kalitate gorenekoak izango dira.
Horrez gain, eraikitzeko materialen eta prototipoen baldintza guztiak bete beharko
dituzte.

5.2.1.2. Materialen saiakuntzak

Erabili beharreko materialen kalitatea frogatzeko, kontratak beharrezkoak ikusten
dituen frogak edo analisiak egin ditzake. Zehaztuta ez dagoen gainontzeko edozein
material, eta erabiltzea beharrezkoa bada, Zuzendaritza Fakultatiboak onartu beharko
du.

5.2.1.3. Proiektuari ez-esleitutako materialak

Proiektuan zehaztu ez diren materialak, eta gainera kontraesankorrak diren
prezioak eragin ahal badituzte, Zuzendaritza Fakultatiboak uste dituen baldintzak

ezarriko dizkie. Kontratistak ezarritakoari ezin izango du ezer esan.
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5.2.1.4. Obren exekuziorako baldintzak

Eraikitze obrak Proiektuan jarritakoari hertsiki jarraituz burutuko dira. Obrako
zuzendariak baimendu dezaken edozein aldaketa Sustatzaileagatik onartuta egon
beharko da. Horretaz aparte, indarrean dagoen araudiarekin bat etorri behar da.

CTEn aipatzen den Il. Eranskinean exijitzen den dokumentazioa idatzi beharko da

obren exekuzioa gauzatzen den bitartean.

Obrako zuzendariak obretan parte hartuko duten tekniko ezberdinak koordinatu
beharko ditu. Zuzendaritza Fakultatiboak, bestalde, hurrengo atalak kontrolatuko ditu:

e Obran erabiliko diren produktuen, ekipamenduen eta baliabideen harrera,
CTE-ren 7.2. artikuluarekin bat etorriz.

e Exekuzio obren kontrola, CTE-ren 7.3. artikuluarekin bat etorriz.

e Obraren amaiera kontrola, hura amaitzean CTE-ren 7.4. artikuluarekin bat

etorriz.

5.2.2. MATERIALEN, EXEKUZIOAREN ETA EGIAZTAPENAREN BALDINTZA
TEKNIKOAK

5.2.2.1. Hormigoia: Materialak
5.2.2.1.1. Orokortasunak

Jarraian aipatzen diren zehaztasunez aparte, EHE-k ezartzen dituen xedapenak
eta arauak bete beharko dira, abenduaren 11ko 2661/1998 Errege Dekretuaren arabera.
Instrukzio horrek ematen dituen aldaketak, ekainaren 11ko 996/1999 Errege Dekretuaren

arabera.

Zalantzarik egotekotan, Zuzendaritza Fakultatiboak Instrukziotik interpretatzen

dituenak gailenduko dira.

Eraikuntza materialak soilik erabili ahal izango dira (zementuak, agregakinak,
hormigoiak, altzairuak... etab.) Europar Batasunean merkaturatuak baldin badaude.
Ahala ez bada, behintzat, Europako Ekonomia Eremuko akordioa bete beharko dute.
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Materialen xehetasunei begira (mota, izaera erresistentea eta zementuaren
egoera gehigarriak: armadurentzako altzairu mota; hormigoien tipifikazioa, materialen eta
exekuzioaren kontrolerako modalitateak, hala nola, hormigoiaren baldintza kalitateak
(konpresiorako erresistentzia, kontsistentzia, agregakinen gehiegizko tamaina)) agiri
honen amaieran erantsitako Ezaugarri taulan agertzen diren aginduak jarraitu beharko
dira. Obra-unitate ezberdinen zehaztasunak, proiektuko memorian, kalkuluen

eranskinean eta planoetan definituta egongo dira.
5.2.2.1.2. Zementua
— Erabili daitezkeen zementuak

Zementuen harrerarako ezarrita dagoen instrukzioa betetzen duten
zementuak erabiliko dira soilik. Gutxienez, 32.5-eko klasea edukiko dute. Obra-unitate
bakoitzean erabilitako zementu mota, azken honek exijitzen duenari egokitu egingo da.
Hurrengo taulan azaltzen diren baldintzak bete beharko ditu:

HORMIGOI MOTA ZEMENTU MOTA

o Zementu arruntak, erabilera
Hormigoia orean _
bereziko zementuak

Hormigoi armatua Zementu arruntak
Aurrez-tenkatutako CEM | eta CEM II/A-D
hormigoia motako zementu arruntak

1. Taula. Hormigoi eta zementu motaren arteko erlazioa

— Zementuaren pilaketa

EHE 26.3 atalean azaltzen denari jarraituz egingo da zementuko metaketa.
Kontuan hartu beharko da zementua metatuta egon daitekeen denbora maximoa, zeina,

erresistentzia karakteristikoaren eta zementu motaren araberakoa izango den.

Metaketa, sakuen bitartez egin daiteke, baita ontziratu gabe ere.
Lehenengo kasuan, sakuak hormigoia babestuko du hezetasunaren aurrean. Ontziratu
gabe gordetzen bada, ezin izango dira jatorri ezberdineko zementuak elkarrekin nahastu.
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5.2.2.1.3. Ura

Orokorrean, edangarria den edozein ura erabili ahal izango da oratu ahal izateko.
Inolako kasutan, urak ezin izango du hormigoiarentzako kaltegarriak den edozein

elementu eduki.
Erabiliko den urak, hurrengo baldintzak bete beharko ditu.

— Azidoa: Ph 5. (une 7234:71)

— Disolbagarriak diren sustantziak, 15 gr/L baino gutxiago UNE 7139:58ren
arabera.

— S04 sulfatoak, 1 gr/L baino gutxiago. UNE 7131:58.

— Armadurak dituzten hormigoientzako lon Kloroa, 6 gr/L baino gutxiago UNE
7178:60.

— Edozein motatako olio edo koipeak, 15 gr/L baino gutxiago UNE 7235-ren
arabera.

— Ezin izango ditu inolako karbohidratoak edota azukreak eduki (UNE
7132:58).

— EHEKk ezartzen dituen gainontzeko preskripzioak.

Uraren konposizioa ezezaguna izatekotan eta aurretik erabilia izan ez bada,

horren analisi bat egingo da, eta EHEko 27. artikuluan idatzitakoak bete beharko ditu.

Armadurarik gabeko hormigoien oratuan eta ontzean, itsasoko ura erabili daiteke.
Hormigoi preteinkatu eta armatuetan guztiz debekatuta dago ur gatzatuen erabilera. lon
Kloroari dagokionez, EHE-ko 30.1 puntuan jartzen duena kontuan hartuko da.

5.2.2.1.4. Agregakinak

Hormigoian erabiliko diren agregakinen izaerek, hormigoiaren erresistentzia eta
iraupen egokia bermatu beharko dituzte. Horretaz aparte, EHE 28. artikuluan
adierazitakoa bete behako dute.

Erabilitako agregakinak garraiatu eta metatu ahal izango dira kontaminatu barik.
Garrantzitsua litzateke agregakinen ezaugarri granulometrikoak mantentzea momentu

oro.
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Horretaz aparte, agregakinen erresistentzia derrigorrez  hormigoiaren

erresistentzia baino handiagoa izan beharko da.
— Agregakinen tamainak

Agregakinen aukeraketa, agregakinaren tamaina minimoaren (d) eta
maximoaren (D) erlazioarekin egiten da (D/d). Agregakina fina, 5mm-tako bahetik pasa
beharko da, agregakin lodia, ordea, bahetik pasatzen ez dena izango da. Agregakin osoa,

harearen eta agregakin lodiaren proportzio egokiak dituen agregakina izango da.

Agregakinaren tamaina maximoa, hurrengo dimentsioak baino txikiagoa izango
da:

> Talde bat osatzen ez duten armaduren arteko distantzia horizontalaren
0,8a.

> Piezaren eta 45%ko angelua osatzen ez duten armaduren ertzen arteko
distantziaren 1,25.

> Piezaren dimentsio minimoaren 0,25.

— Agregakinen pilaketa

Agregakinen pilaketa EHE 28.5 atalean zehazten dena jarraituz egingo da.
Tamainen arabera metatu beharko dira, elkarren artean nahastu barik. Baldintza hau
betetzeko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dira, bai garraioari begira, baita
metaketari begira ere.

5.2.2.1.5. Gehigarri eta osagarriak
— Gehigarriak

Zementua, ura eta agregakinak ez diren elementu solido edo likidoak dira,
zeinak hormigoiaren nahasketari gehitzen direnak, eta azken honen propietateak
hobetzen dituztenak. EHE 29.1 puntuaren arabera zehaztuko dira, non, hormigoi armatu
zein preteinkatuentzako debekatzen den sulfuroak, sulfitoak edota kloruroak.

Gehigarriek, hormigoiaren gogortze denbora aldatzen badute, UNE EN

934-2:98-an ezartzen diren baldintzak bete beharko dituzte.
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Erabilitako gehigarriak garraiatu eta metatu beharko dira kontaminatu barik.
— Eranskinak

Eranskin bezala, silize kea edota hegazkinak diren errautsak bakarrik erabili
daitezke, EHE 29.2 puntuan azaltzen diren baldintza eta kantitateetan.

Ontziratu gabe pilatzen diren eranskinak, hezetasunaren aurka babestuko
dituzten ontzietan gorde beharko dira.

5.2.2.1.6. Armadurak

Armadurak, barra korrugatuak, sare elektro-soldatuak edota saretan elektro-
soldatutako armadura orokorrak izango dira. EHE-ko 31.1. puntuan zehazten diren
ezaugarriak eduki beharko dituzte.

Guztiz debekatuta gelditzen da barra edo burdin lauen erabilera. Saretan elektro-
soldatutako armadura orokorren konexioentzako erabili ahal izango dira soilik.

Armadurek, 31. Artikuluan zehazten diren eraikitze eta kalitate baldintzak bete
beharko dituzte. Armaduren azalera baliokidea ezin izango da euren azalera nominalaren
%95.5 —a izan. Kanpoaldean ezin izango dituzte azalera-akatsak eduki, ezta haize-
zuloak edota pitzadurak ere.

Barra korrugatuek, UNE 36068:94 araudiak ezartzen dituen baldintzak bete
beharko dituzte. Sare elektro-soldatuek, UNE 36092:96 araudiak ezartzen dituen
baldintzak bete beharko dituzte. Azkenik, saretan elektro-soldatutako armadura
orokorrek, UNE 36739:95 araudiak ezartzen dituen baldintzak bete beharko dituzte.

— Armaduren metaketa

Armaduren metaketa, EHE-ren 31.6. puntuan agertzen diren argibideei
jarraituz egin beharko da. Kasu honetan, arreta handia eduki behar da euriekin, lurreko
hezetasunarekin eta ingurugiroaren oldarkortasunarekin. Motaren, tamainaren eta

kalitatearen arabera ordenatu beharko dira.

Bilboko [ITUE 2017ko azaroa 28



Motore nautikoen fabrikaziorako nabe industriala 5. Dokumentua: Baldintzen agiria

Armadurak denbora luzez metatuta egon badira, hauek erabili aurretik
sakonki behatu beharko dira. Ez dira armaduretan aldaketak onartuko, batez ere,

oxidazioaren ondorioz suertatu daitekeen pisu aldaketa.

Kontserbazio egoki baterako, eta baita hormigoiarekin itsaspen egokia izan
dezaten, ezin izango dute eduki ez gantzik, ez margorik, ez hautsik.

5.2.2.2. Hormigoiak: exekuzioa
5.2.2.2.1. Zinbriak, enkofratuak eta moldeak

Zinbriek, enkofratuek eta moldeek zurruntasun eta erresistentzia jakin bat eduki
beharko dituzte. Zurruntasun eta erresistentzia horiek, hormigonatua egitean, zinbrien,
enkofratuen eta moldeen gain inolako deformazioak ez direla egongo ziurtatu behar dute.
Horretaz aparte, hormigoiaren uzkurtze librea baimendu beharko dute. Bestalde,
enkofratuek bete beharko duten baldintza hurrengoa da: enkofratuta dagoen ertz baten
deformazio maximoa ertz teorikoarekin konparatuz, 1 cm-takoa baino txikiagoa izan

beharko da. Enkofratuetan eman daitekeen mugimendu maximoa 5 mm-takoa izango da.

Zinbrien, enkofratuen eta moldeen materialak kimikoki neutroak izan beharko dira,
hau da, hormigoiarekin kontaktuan jartzeko egokiak. Egurra adibidez material egokia da
zurruntasun nahikoa duelako. Hormigoia gauzatu aurretik, beharrezkoa izango da
egurrezko enkofratuak ureztatzea. Errez desmuntatu behar izango dira, inolako arriskurik

suertatu gabe.

Habeen alboko aurpegiak guztiz bertikalak gelditu beharko dira, hondoko
aurpegiak guztiz horizontal geldituko diren bitartean, ahala aurpegi guztien artean angelu
zuzenak eratuko direlarik. Honekin batera, ongi nibelatuta egon beharko dira.

5.2.2.2.2. Hormigoiaren dosifikazioa

Hormigoiaren dosifikazioa, EHE-ren 68. artikuluari jarraituz egingo da. Dosifikazio
honek, hormigoiaren erresistentzia mekaniko, iraunkortasun eta sendotasun egokia
bermatu beharko du. Ezaugarri hauek, EHE-rek artikuluan aipatzen dira, baita Agiri
honen baitan.
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Zementuzko kantitate maximoak ezin izango du hormigoiaren 400 kg/m3® —a
gainditu, Zuzendaritza Fakultatiboak hala agintzen ez badu. Zementuaren gutxieneko

kantitatea eta ur/zementu erlazioa, Proiektuaren dokumentazioan azalduko da.

Eraikitzaileak, beharrezkoa den dokumentazioarekin justifikatzen badu ezarritako
dosifikazioarekin aurreko ezaugarriak lortu daitezkeela, ez dira laborategi entseguak egin
behar izango. Kontrako kasuan, ordea, egin beharko dira.

5.2.2.2.3. Hormigoiaren fabrikazioa
Hormigoiaren fabrikazioa, EHE-ren 69. artikuluari jarraituz egin beharko da.

Erabili beharreko lehengaiak, elkarrekin nahastea ekidinez eta kontaminatzea
saihestuz metatu eta garraiatu beharko dira. Zementuaren, agregakinen eta gehigarrien
dosifikazioa pisuaren arabera egingo da. Oratzea, nahasketa homogeneo bat lortu arte

egingo da.
5.2.2.2.3.1. Zentralean fabrikatutako hormigoia

Hormigoiaren zentrala obra berako instalazio batean aurkituz gero, hormigoiak
EHE-ren 69.2. puntuko espezifikazioak bete beharko ditu.

Hormigoiaren nahasketa, hormigoi zentral batean egiten bada eta ez badago
obran bertan, hormigoi prestatutzat emango da eta bere harreraren kontrola hala egin
beharko da:

— Garraioa

Hormigoiaren nahasketa, hormigoiaren garraioa behar bezala egiteko
egokituta egongo diren ibilbideekin egin beharko da (hormigoi-makina) eta oratze
mugikorrak eduki beharko dituzte.

— lzendatzea eta ezaugarriak

Hormigoia dosifikazioaren edo ezaugarrien arabera izendatuko da. Dena
den, hurrengoak zehaztu beharko dira:

o Sendotasuna
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o Agregakinaren tamaina maximoa

o Arriskugarri egongo den ingurugiroa

o Konpresiorako erresistentzia karakteristikoa
o Zementuaren edukia kg/cm?3 —tan

o Hormigoiaren erabilera: orea, armatua edo aurrez-teinkatua

Ezaugarri bidezko hormigoiaren izendapena, EHE-ko 39.2 atalean
azaltzen diren xedapenei jarraituz egingo da. Ezaugarri bereziko hormigoiak behar
izatekotan, horien inguruko bermeak eta datuak, hornitzaileak eman beharko ditu.

Hormigoian erabilitako materialek, EHE-ko 26, 27, 28, 29. artikuluak
betetzen dituztela ziurtatzeko, entseguak exijitu ahal izango dira.

— Entrega eta harrera

Hormigoi karga bat entregatzen den bakoitzean, hornikuntza orri bat
erantsi beharko da, zeina Obra Zuzendaritzaren esku egongo den.

Kontratistak, hormigoitik beharrezkoak ikusten dituen laginak hartuko ditu
entrega egiten den bitartean, eta horien gainean entseguak egin. Ezin izango da
hormigoia deuseztatu entsegu egin barik, eta deuseztapena ematen bada, hormigoiaren
entrega gauzatzen ari den bitartean izan beharko da. Guztiz debekatuta gelditzen da
hormigoiaren izaera aldatu dezaketen sustantziak gehitzea hormigoiari.

Abrams konoaren asentua espezifikatutakoa baino txikiagoa bada,
hornitzailea fluidizatzailea gehitu dezakeen bakarra izango da Obra Zuzendaritzatik
baimena jasotzen badu. Hormigoiaren garraioa egiteko ibilgailua, agregakinak
dosifikatzeko tresna eta baita oratze tresna egokiez hornitua egon beharko da. Berriz

oratzeko denbora 5 minutukoa izan beharko da gutxienez.
5.2.2.2.3.2. Zentralean ez fabrikatutako hormigoia

Obran fabrikatutako hormigoia, EHE-ko 69.3. ataleko argibideak jarraituz egingo
da.

Lehengaien metaketarako, EHE-ko 26, 27, 28 eta 29. artikuluak jarraitu beharko

dira. Zementuaren eta agregakinen dosifikazioa, pisuan gauzatuko da, eta oratzearen
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iraupena, erregimen abiaduran, 90 segundo baino gehiagokoa izango da. Fabrikanteak,
egindako dosifikazioaren datuak erantsi beharko ditu, entsegu bidez lortuko dituenak.

Dosifikazio hori, Obra Zuzendaritzatik onartua egon beharko da.

Obra zuzendaritzak, hormigoiaren hornitzailearen eskutan egongo den liburua
hartu dezake, non, dosifikazioen inguruko datu eta informazio osagarria erantsita egongo

den.
5.2.2.2.4. Hormigoiaren obra-abiaraztea
Hormigoia obran abiarazteko, EHE-ren 70. Artikulua jarraitu beharko da.

Ezin izango da obran abiarazi aurretik gogortze prozesua hasi duen hormigoirik
erabili. Gogortze prozesua udan, nahasketa egin eta ordu bete pasa denean hasten da,

eta neguan, ordea, bi ordutara.

Hormigonatua hasi aurretik, Zuzendaritzak, ontzat eman beharko ditu enkofratuak
eta armadurak. Hormigoia Zentral obrara iristen bada, eta denbora pasa bada egin

denetik, hormigonatu baino lehen berriro oratu egingo da.

Hormigoiaren trinkotzea, bibrazio edo barrekin egingo da, masaren

sendotasunaren arabera. Hurrengo erlazioak gomendagarrienak dira:

Kokapena cm-tan 0-2 3-5 6-9 10-15
Sendotasuna Lehorra | Plastikoa Biguna Jariakorra
_ . . Bibrazio normala edo Barra
Energi Bibrazio ) )
Trinkotze mota barra bidezko bidezko
bibrazioa | normala
xehatzea xehatzea

2. Taula. Hormigonaketaren trinkotzea, bibrazioak eta barrak

Barneko bibratze sistemak erabiliko dira ur kantitate gutxi duten hormigoiekin.
5.2.2.2.5. Eguraldi hotzean edo beroan hormigoitzea
EHE-ren 72 eta 73. artikuluak jarraituz gauzatuko da.

Hormigoiaren orearen jaurtiketa egingo den momentuan, egitura arrunten kasuan,

tenperatura ez da 5°C-takoa baino gutxiagokoa izango ezta 35°C baino handiagoa izango
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ere. Hormigoi kantitate handiak beharko diren egituretan, azken honen tenperatura ez da
15°C baino altuagoa izango.

Ez da hormigonaketa egingo, aurreikusten bada hurrengo 48 ordutan
hormigoiaren tenperatura 0°C azpitik egongo dela. 1zotz-kontrako elementu gehigarriak
erabili ahal izango dira Obra Zuzendaritzak baimentzen badu.

Gehiegizko beroa egotekotan, enkofratuak eguzkitik babestu egingo dira, eta
hormigoia egon daitekeen haizetik. Tenperatura 40°C baino altuagokoa bada eta neurri
bereziak ezartzen ez diren bitartean ez da hormigonaketarik egingo.

Hau guztia ekiditeko, obran bertan termometro bat egongo da, hormigonaketa

egingo den momentuan tenperatura egokia ziurtatu ahal izateko.
5.2.2.2.6. Hormigoiaren ontzea

EHE-ko 74. artikulua errespetatuz burutuko da. Ureztatze bidez egingo da, baita
ureztatutako elementuen laguntzaz ere (betiere hormigoiaren propietateak kaltetuko
dituen elementuak ez dutelarik). Ureztatze denbora elementu guztien jaurtiketa egin eta
gero 7 egunez luzatuko da, gainazaletan izan ezik. lzan ere, gainazalentzako ureztatze
denbora 15 egunekoa izango delako. Eguraldia beroegia bada, denbora hauek luzatzea
nahi eta nahiezkoa izango da.

5.2.2.2.7. Deszinbriatzea, desenkofratua eta desmoldatzea

EHE-ren 75.artikulua jarraituz egingo da. Enkofratuak, egituran inolako talka edota
kalte suertatu barik kenduko dira. Horretarako, gomendagarriak dira kunak, hareazko
kutxak eta bestelako tresnak kentze uniforme bat ziurtatuko dutenak.

Hormigoiak, asko deformatu barik, jasan behar dituen kargak jasateko
erresistentzia nahikoa lortzen duen arte ez da des-enkofratuko. Hurrengo denborak
erreferentziatzat hartu daitezke:
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Enkofratu bertikala 18 ordu
Enkofratuzko
5 egun
L hondoak
Eskorak 13 egun
Enkofratuzko
13 egun
Habeak hondoak
Eskorak 18 egun

3. Taula. Desenkogratzearen denbora

Hormigoiaren edo ingurugiroaren ezaugarriak ezberdinak badira, epeak aldatuko
dira eta Obra Zuzendaritzatik onartuak izan beharko dira. Dimentsio handiko

elementuentzako, epeak bikoiztu daitezke.
5.2.2.2.8. Gainazaleko akabera

Behin desenkofratua egin dela, eta gainazalak bistan daudela, ezin izango dituzte
elementu estrukturalaren jarrera kaltetu dezaketen akatsak eduki. Gainazalean akabera
berezi bat lortu nahi izatekotan, horren lorbiderako eskakizunak zehaztu beharko dira.

5.2.2.2.9. Tolerantzia sistema

Erabili beharreko tolerantzia sistema, EHE-ren 10. Eranskinean zehaztuta egongo

da. Altzairuzko armadura pasiboen tolerantziak, UNE 36831:97-ra doitu beharko dira.
5.2.2.2.10. Exekuzioari dagozkion behaketa orokorrak

Exekuzio prozesuak eta neurri konstruktiboak momentu oro Proiektuan adierazten
denari egokitu beharko dira. Edozein aldaketa garrantzitsuren aurrean, hori Proiektuan

dokumentatu beharko da.

Jada hormigonatuta dauden elementuen gain kargen aplikazioa ekidin beharko
da. Materialen eta makinariaren metaketa solairu-artekoaren gainean, karga banatu
bezala aplikatuko da.
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Hormigoiaren iraupenari begira, EHE-ren 37. Artikuluko xedapenak jarraitu
beharko dira. Garrantzi handia jarri beharko da Proiektuak eskatzen dituen ingurugiroko
baldintzei. Edozein babes neurri berezi egotekotan, Obra Zuzendaritzak onartu beharko
luke.

5.2.2.3. Hormigoiak: kontrola
5.2.2.3.1. Kalitate kontrola

Indarrean dagoen urriaren 22ko 288/1996 Eusko Jaurlaritzako dekretuaren
arabera egin beharko da Kalitate kontrola, eta Proiektuko Kalitate Kontrola Planean
deskribatuta dago.

Hormigoia osatzen duten elementuen kontrola zehaztuko da, baita hormigoia bera

ere, armadurak eta exekuzioa.
5.2.2.3.1.1. Osagaien kontrola
Hormigoien osagaien kontrola, EHE-ren 81.dekretuaren arabera egiten da.

Hormigoia bai obra barruan zein kanpoan egiten duen enpresak, ofizialki
aitortutako Kalitate Markako zigilu bat izanez gero, ez da beharrezkoa izango
hormigoiaren osagaien kontrola egitea obraren harreran. Enpresak bere fabrikatze
instalazioak Espainiako lurraldearen baitan baditu, Produkziozko kalitate kontrola eduki
beharko du. Hormigoia obratik kanpo egin bada, eta CC-EHE-a izanez gero, ez da

beharrezkoa izango hormigoien osagaien kontrola egitea.

Gainerako kasu guztietan, materialak behar bezala dokumentatuta egongo dira,
eta dokumentazio hori, Obra Zuzendaritzaren eskura egon beharko dira.

5.2.2.3.1.1.1. Zementua

Zementuaren kontrola, EHE 26.2. puntuari jarraituz eta baita “Instruccion para la
Recepcion de Cementos” arauari jarraituz egin beharko da.

Zementua ontzietan hornitzen bada, ontziratzea jatorrizkoa dela kontrolatuko da.
Horretaz aparte, harreraren momentuan hormigoiak duen tenperatura ere kontrolatuko

da. Entrega bakoitza, “Instruccion para la Recepcion de Cementos” argibideak exijitzen
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dituen datu agiriak azaltzen dituen emate-agiriarekin egin baherako da. Emate agiriarekin
batera, kasu bakoitzeko kalitate markak erantsi beharko dira.

“Instruccion para la Recepcion de Cementos” arauak, hormigoiarentzako entsegu
fisikoak, mekanikoak eta kimikoak aurreikusi egiten ditu. Horretaz aparte, CI ioiaren
kantitatea zehaztu beharko da, EHE-ren 26. Artikuluaren arabera. Obra Zuzendaritzak

hiru hilero (gutxienez), zementuaren osagaien frogatzea aginduko du.

Entsegu horiek ez dira beharrezkoak izango baldin eta zementuak ofizialki
aitortutako zigilu edo marka bat baldin badauka, Obra Zuzendaritzak hala agintzen ez
badu. Jasotako sail bakoitzaren zementuzko lagina obran 100 egunetan zehar
kontserbatu beharko da.

Edozein espezifikazioaren hutsegitea, zementuaren deuseztapena gauzatzeko

arrazoia izan daiteke.
5.2.2.3.1.1.2. Ura

EHE-ko 27. Artikuluko entseguak aurrera eraman beharko dira. Justifikazio
teknikoak, erabilitako urak hormigoiaren propietateak kaltetzen ez dituela ziurtatzen
badu, erabili ahal izango da.

Edozein espezifikazioaren hutsegitea, zementuaren deuseztapena gauzatzeko

arrazoia izan daiteke.
5.2.2.3.1.1.3. Agregakinak

Hornitzaileak, agregakinek EHE-ko 28. Artikuluan ezartzen diren eskakizunak
betetzen dituela ziurtatuko duen dokumentazioa eman beharko du. Agregakinaren
horniketa bakoitza, ezaugarriak eta kalitate markak azaltzen dituen orri batekin joango
da.

Edozein espezifikazioaren hutsegitea, zementuaren deuseztapena gauzatzeko

arrazoia izan daiteke.
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5.2.2.3.1.1.4. Beste elementuak

Gehigarriak, era egokian etiketatuta egon behar dira, eta fabrikanteak berme

ziurtagiri bat entregatu beharko du horiekin batera.

Erantsitako dokumentuekin, gehigarriaren izendapena, ezaugarriak eta gehitutako
proportzioen araberako jarrera zehaztu beharko dira. Gehigarriaren proportzioa ezin da

zementuaren pisuaren %5-a baino gehiagokoa izan.

Obrei hasiera eman aurretik, aurresandako entseguak egin beharko dira, eta
edozein kasutan, agregakinek eragiten dituzten efektuak onartu beharko dira.

Edozein espezifikazioaren hutsegitea, zementuaren deuseztapena gauzatzeko

arrazoia izan daiteke.
5.2.2.3.1.2. Hormigoiaren kalitate kontrola

Hormigoiaren kalitate kontrola, EHE-ren 82.artikuluari jarraituz egin beharko da.
Sendotasuna, iraunkortasuna eta erresistentzia kontrolatu beharko dira.

Hormigoia zentralean fabrikatutakoa bada, hormigoiaren oraketa bakoitza EHE-
ren 69.2.1-atalean ezartzen den horniketa orriarekin batera doala konprobatu beharko
da. Horniketa orriak derrigorrezkoak dira obran hormigoiaren erabilera ahalbidetzeko.
Eraikitzaileak gorde beharko ditu eta Obra Zuzendaritzaren esku geldituko dira,

kontrolaren dokumentazio finala entregatu arte.

Dosifikazioa egokia dela ziurtatzeko, hormigoiaren fabrikanteak dagozkion
laborategi entseguak egin beharko ditu, dokumentazio nahikoarekin hori horrela dela
justifikatu ezin badu.

— Trinkotasuna

Trinkotasuna, Proiektua osatzen duten dokumentuetan definituta egon
beharko da, eta bere kontrola, EHE-ren 83. Artikuluari jarraituz egin beharko da.

Trinkotasunaren kontrola bi zatitan egingo da: lehenengoa jaurtiketa
momentuan eta bestea, bolumen osoaren "4 eta 34 -ak jaurti direnean. Trinkotasuna,

Abrams-en konoaren bitartez determinatu egingo da, UNE 83313:90-ri jarraituz.
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— lraunkortasuna

Hormigoiaren iraunkortasunaren kontrola, EHE-ren 85.artikulua jarraituz egingo da, eta

hurrengo kontrolak egin beharko dira:

o Hornikuntza orrien kontrol dokumentala. Hormigoia obratik kanpo
fabrikatzen bada, kontrolaren helburua, a/c erlazioa eta zementu
kantitateak bete direla konprobatzea izango da. Hormigoia obran
fabrikatutakoa ez bada, fabrikanteak, Obra Zuzendaritzari a/c erlazioa eta
zementu kantitateak zehaztuko dituen dokumentazioa entregatu beharko
dio.

o Uraren sakontasun barneraketa kontrola. Kontrol hau, erresistentzia eta
trinkotasun ezberdinak dituen hormigoi mota bakoitzarentzako egingo da.
Obra hasi baino lehen egingo da, UNE 83309:90ak ezartzen dituen
entseguekin. Horretarako, 3 lagin hartuko dira fabrikazio instalaziotik.

Hormigoia zentralean fabrikatutakoa bada, fabrikanteak obra hasi aurretik

eransten badu beharrezko dokumentazio guztia, ez ditu entseguak egin beharko.
— Erresistentzia

EHE-n azaldutako 84, 86 eta 87. artikuluak bete beharko dira. Entsegu horietan, 15x30
cm-tako probeta zilindrikoak entseiatzen dira, 28 egun baino lehen fabrikatuta, eta
konpresiora entseatuta izan direnak, UNE 83301:91; UNE 83303:84 eta UNE 83304:84-
araudiei jarraituta.

Hurrengo 5 entsegu motak eman daitezke, hormigoia erabili beharreko
momentuaren eta baita fabrikazio baldintzen arabera:

» Aurreko entsequak (EHE-ren 86.artikulua)

Arauzkoa da, betiere fabrikanteak materiala, dosifikazioa eta elaborazio
prozesua behar bezala dokumentatzen badu eta betebehar dituen baldintzekin bat
badator. Entseguak, hormigonatzea egin baino lehen egingo da laborategietan. 4
probeta serie egingo dira, oraketa ezberdinekin. Era berean, oraketa ezberdinetik 8
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probeta hartuko dira (2 adin bakoitzeko). Aztertu beharreko adinak: 3 egun, 7, 28 eta
90 egun, UNE 83300:84, UNE 83301:84 eta UNE 83304:84-ren arabera.

Hurrengo bataz besteko fabrikazio erresistentzia eta kalkulu baldintzen

erlazioa ontzat emango da:
fom = feox +8 N/ 2)
Non:

fem bataz besteko erresistentzia den, eta fc erresistentzia karakteristikoa den.

> Entsequ karakteristikoak (EHE-ren 87.artikulua)

Arauzkoak dira erabili beharreko hormigoia zentraletik ez badator eta bere aurreko
erabilera esperientzia ezaguna ez bada. Bere erresistentzia karakteristikoa zehaztea
beharrezkoa da.

Proiektuan exijitzen den segurtasun mailaren arabera, kontrol ezberdinak ezarriko

dira:

e Maila murriztuko kontrola: trinkotasunaren kontrola egingo da,
elkarren artean banatutako 4 lagin hartuz. Ill eta IV motatako
esposizioentzako ez da onartzen, eta fck —ren kalkulu balioa ez da
10N/mm? baino handiagoa izango.

e Ehuneko-ehuneko kontrola: obran egin diren oraketa guztien
trinkotasuna zehaztuko da, 5 lagin hartuta; 2 hutsegiterako 7
egunetan, eta 3 hutsegiterako 28 egunetan. Oraketa taldeentzako
baieztatu behar da fcbenetazkoa = fest.

e Kontrol estatistikoa: sail bakoitzeko bi oraketa konprobatuz egingo
da, oraketa bakoitzetik 5 lagin hartuz, 2 hutsegiterako 7 egunetan eta
3 hutsegiterako 28 egunetan. fest —ren balioa, EHEren 88.4. puntua

jarraituz egingo da.

Proiektu honentzako espezifikazio konkretuak Hormigoiaren Kalitate kontrol

planean definituta daude.
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> Erresistentzia kontrolaren ondorengoko erabakiak (EHE 88.5.artikulua)

Saila onartu egingo da baldin eta fest = fck bada. fest < fok dela suertatzen bada hurrengo

erara egingo da:

e Baldin eta fest 2 0,9fck bada saila onartu egingo da.
e Baldin eta fest < 0,9fck bada, hurrengo entseguak egin beharko dira:
o Saila osatzen duten elementuen segurtasun ikerlana entseguetan
ondoriotutako fest —ren arabera.
o Obran ezarritako hormigoiaren erresistentzia aurreikusteko
informazio osagarridun entseguak.
o Kargan jartzeko entseguak, kalkuluan kontuan hartutako karga
karakteristikoa handitzeko aukerarekin.

Lortutako emaitzen arabera, Obra Zuzendaritzak erabakiko du saila onartu edo
deuseztatu.

> Informazio entsequak (EHE 89.artikulua)

Beharrezkoak dira Obrako Zuzendaritzak zalantzak baditu gauzatutako
hormigonaketarekin, betiere, muturreko ingurugiro baldintzak ematen badira. Entsegu
hauek, probeta bat hartzean datza, hura hutsegitera eraman arte. Obra zuzendaritzak,
erabakiko du saila onartu edota deuseztatu.

5.2.2.3.1.3. Altzairuaren kontrola

Barra korrugatuek, UNE 36811:98-ko legea bete behar dute eta alanbreek, UNE
36812:96-a. Sare elektro-soldatuen paketeak, UNE 36092-1:96 arauaren arabera
izendatu beharko dira, eta elektro-soldatutako armadura orokorrak UNE 36739:95 EX-

ren arabera.

Fabrikanteak, mota bakoitzarekin altzairuen ezaugarriak, sekzio baliokidearen
ezaugarriak, ezaugarri geometrikoak, korrugatuaren ezaugarri geometrikoak, gutxieneko
ezaugarri mekanikoak, muga elastikoa, hutsegiteko karga unitario, hutsegitearen
luzapena %tan, soldatze eta itsaste ezaugarriak eta haren erabilerarako gomendioak
zehazten dituen fitxa bat entregatu beharko du.
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Altzairuak, EHE-ko 31. eta 32. artikuluak ezartzen dituzten baldintzak bete

beharko ditu, eta fabrikanteak ahala demostratu beharko du sinatutako ziurtagiri baten

bitartez. Barra eta alanbre korrugatuen kasuan, entregatutako sail bakoitzarekin, itsaste

ziurtagiria entregatu beharko da.

EHE-ko 90. artikulua nahi eta nahi ez bete behar da kasu bakoitzerako, ezarritako

kontrol mailaren arabera.

Altzairua ziurtatuta badago, entseguen emaitzak hormigoiaren martxa jartzea

baino lehen ezagutu beharko dira. Altzairuaren kalitatea kontrolatzeko mailak hurrengoak

dira:

e Maila murriztuan egindako kontrola: ziurtatutako altzairuei aplikagarria da,

betiere kalkulu erresistentziaren %25-ko murrizpena aurkezten badute.

Hornitutako sail bakoitzeko hartutako bi probeten sekzio baliokideak ezin

da sekzio nominalaren %95,5a baino txikiagoa izango. Bi probetek emaitza

txarrak emanez gero, saila deuseztatu egingo da. Emaitzetako bat ona

izanez gero, baina bestea txarra izanez gero, 4 probeta berri hartu egingo

dira eta 4rak onak izan beharko dira, bestela sail guztia deuseztatu egingo

da. Dena den, barren tolestaketa eremuan begiz edozein pitzadura

aurkitzekotan ere, saila deuseztatu daiteke.

e Maila orokorrean egindako kontrola: altzairuzko barrak 3 taldetan banatzen

dira:

Fina

Ertaina

Lodia

@ <10 mm 12mmMsd<25mm | @ >20 mm

4. Taula. Serie motak barraren arabera

Altzairuaren kontrola ezberdina izango da ziurtagiria duten barren eta ziurtagiririk

ez duten barren artean:

¢ Hornitzaile bakoitzeko sailetan banatuko dira, 40tn-ko serietan ziurtagiridun

altzairuetan eta 20tn-ko serietan ziurtagiririk ez duten altzairuentzako. Sail

bakoitzeko bi probeta hartuko dira eta hurrengoa ezarri behar da:

o Sekzio baliokidea
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o Barren eta alanbreen ezaugarri geometrikoak

e Tolestaketa eta des-tolestaketa entseguak gogortzearen ondoren. Edozein
akats egotekotan hartutako probetetan, 4 probeta berri hartuko dira, eta
euren emaitzak guztiz onak izan beharko dira saila onartzeko.

e Diametroa, altzairu mota, muga elastikoa, hutsegite karga eta probeta
baten luzatzea bi aldiz egiaztatu beharko da obraren exekuzioaren baitan.
Emaitza onak badira, onartu egingo da, eta bestela, deuseztatu. Bietako
baten emaitzak onak badira, eta bestearen emaitzak txarrak badira, 20tn-
ko lotetik 2 probeta berri hartuko dira. Emaitza onik ez egotekotan bietako
batean, 16 probeta berri hartuko dira eta entseguak errepikatu. Saila
onartzeko, balio txikienen bataz bestekoen balioa, bermatutako balioaren
%95a baino altuagoa izan behar da.

e Sareen kasuan, diametro nagusi bakoitzeko, bi entsegu gauzatuko dira.
UNE 36462:80-ren araberako korapilo soldatuaren erauztearen entsegua
eta orain arte egin den modu berean emaitzak tratatuko dira.

e Soldadurak egotekotan, iraunkortasuna EHE-ren 90.4. puntuari jarraituz

baieztatu beharko da.
5.2.2.4. Altzairuzko egitura
5.2.2.4.1. Orokortasunak

Azaroaren 10ko 1829/1995 Errege Dekretuak onartutako NBE-EA/95 arauak
eskaintzen dituen xedapenak kontuan hartu beharko dira egitura egiterako orduan.
Zalantzarik edota kontraesanak egotekotan Zuzendaritza fakultatiboaren esku geldituko
dira aipatutako arauaren gaineko interpretazioak.

Arau horretan deskribatzen diren xedapenak, 3mm-tako lodiera handiagoko
beroan ijeztutako altzairuei egiten die erreferentzia, baita hotzean konformatutako hutsak
diren perfilak, 2mm-tako lodiera handiagorekin. Horretaz aparte, barnean sartzen dira
torloju arruntak, kalibratuta eta erresistentzia altua dutenak, zirrindolak eta azkoinak.

EEE-ren baitan dauden edozein herrialdeko jatorria duten materialak eta
produktuak erabili ahalko dira, 1630/1993 Errege dekretuan helduta.

Bilboko [ITUE 2017ko azaroa 42



Motore nautikoen fabrikaziorako nabe industriala 5. Dokumentua: Baldintzen agiria

Araudi hau MV araudien laburpen bat denez azken hauetan erabiltzen den
izendapena mantendu egiten da. Altzairuaren izendapen komertziala, UNE EN 10025 eta
UNE EN 10210-1 araudietan agertzen dena da. Hurrengo taulan ezartzen dira norma

ezberdinen izendapen baliokideak:

NBE-EA/95 | UNE EN 10025("
izendapena izendapena
A37b S 235 JR
- S 235 JR G2
A37c S 235 J0
A37d S 235J2 G3
A42b -
A42c -
A42d -
@ S 275 JR
@ S 275J0
@ S275J2 G3
A52b S 355 JR
A52c S 355 J0
A 52d S 355 J2 G3

5. Taula. Altzairuen izendapena araudiaren arabera.

(1) Altzairuen izendapena eraikin metalikoentzako UNE-EN 10025 araudian, beti S
letraz hasten den idazkerarekin egiten da, 3 digituen jarraipenarekin, zeinak muga

elastikoaren balioa ematen duten N/mm2-tan.

() Izendapen hauek, A 44b, A 44c eta A 44 d-ri dagozkio, UNE 36080:73-ren

arabera.
5.2.2.4.2. Altzairuzko perfilak eta xaflak

NBE-EA/95-ren 2.1.1., 2.1.2. eta 2.1.3 puntuetan perfiletan eta xafletan erabiliko

diren altzairu motak zehazten dira.
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Fabrikanteak, ezaugarri mekanikoen, konposizio kimikoen eta egindako

entseguen dokumentazioa eman beharko du.

Obra Zuzendaritzak, fabrikanteak emandako dokumentazioaren baieztapena egin

dezake, ofizialki aitortutako laborategi batean.

Analisi horiek, sail bakoitza ausaz banatuz egingo dira, UNE 36300 eta UNE

36400 arauen arabera. Egin beharreko entseguak hurrengoak dira:

e Trakzioa (UNE 7474-1): probeta bat entseiatuko da.

e Tolestaketa (UNE 7472): probeta bat entseiatuko da. Pitzadurak ez badira
agertzen, hura onartu egingo da.

e Erresilientzia (UNE 7475-1): hiru probeta entseiatuko dira.

e Analisi kimikoak:

o Karbonoa UNE 7014; UNE 7331; UNE 7349
o Fosforoa UNE 7029

o Sufrea UNE 7019

o Nitrogenoa UNE 36317-1

o Silizioa UNE 7028

o Magnesioa UNE 7027
e Brinell gogortasuna (UNE 7422)

Entseguko emaitza guztiak onak balira, onartuko lirateke. Emaitzaren bat okerra
izatekotan, 2 entsegu berriak egingo dira. 2 entsegu horiek behar bezalako emaitzak

badituzte, onartu egingo da eta bestela deuseztatu egingo da.

Altzairuzko perfilen eta xaflen hornikuntza baldintzak UNE 36007 arauaren

arabera ezarriko dira.

Perfil guztiak, ijezketa arrabolen bitartez markatuko dira, egindako fabrikaren
siglak erliebean geldituz. Gainontzeko produktuek ere fabrikaren siglak markatuta
edukiko dituzte erliebean baina kasu honetan fabrikanteak aukeratzen duen

prozedurarekin. Altzairu motaren sinboloa ere markatuta gelditu behar da.
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Ez dira barneko edo kanpoko akatsak dituzten produktuak onartuko.
Elementuek, NBE-EA/95an ezartzen den 2.1.6.3. taulan adierazten diren perdoi

geometrikoak bete beharko dituzte.
5.2.2.4.3. Altzairuzko perfil hutsak

Perfil hutsentzako erabiliko den altzairu komertziala A44b izango da, UNE 36004-
ren arabera. Haren ezaugarriak, NBE-EA/95 araudiaren 2.2.2. atalean azalduko dira.
Dena den, altzairu mota, egindako kalkuluen arabera eta baita hartutako erabakien

arabera aldatu daiteke.

Fabrikanteak, bermatu beharko du dagokion dokumentazioarekin, ezaugarri
mekanikoak eta baita hutsak diren perfilen konposizioa, egin beharreko entseguen

emaitzekin.

Obra Zuzendaritzak, fabrikanteak emandako dokumentazioaren baieztapena egin
dezake, ofizialki aitortutako laborategi batean. Egin beharreko entseguak hurrengoak

dira:

e Zapalkuntza (UNE 7208): probeta bat entseiatuko da.

o Analisi kimikoak:

o Karbonoa UNE 7014; UNE 7331; UNE 7349
o Fosforoa UNE 7029
o Sufrea UNE 7019

o Nitrogenoa UNE 36317-1

Entseguko emaitza guztiak onak balira, onartuko lirateke. Emaitzaren bat okerra
izatekotan, 2 entsegu berriak egingo dira. 2 entsegu horiek behar bezalako emaitzak

badituzte, onartu egingo da eta bestela deuseztatu egingo da.

Fabrikantearen eta bezeroaren artean, hornikuntza baldintzak ezarriko dituzte,
UNE EN 10021 eta UNE EN 10210-1 araudiaren arabera, beroan konformatutako

perfilentzako.

Hutsak diren perfil guztiek, fabrikaren siglak eduki beharko dituzte. Bestalde,

zeharkako soldadurak dituzten perfil hutsak ere deuseztatu egingo dira. Perfil hutsak,
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NBE-EA/95an ezartzen den 2.2.7. taulan adierazten diren perdoi geometrikoak bete
beharko dituzte.

5.2.2.4.4. Altzairuan konformatutako perfilak eta plakak

Perfil hutsentzako erabiliko den altzairu komertziala A37b izango da, UNE 36004-
ren arabera. Haren ezaugarriak, NBE-EA/95 araudiaren 2.2.2. atalean azalduko dira.

Fabrikanteak, bermatu beharko du dagokion dokumentazioarekin, ezaugarri
mekanikoak eta baita konformatutako perfilen konposizioa, egin beharreko entseguen

emaitzekin.

Obra Zuzendaritzak, fabrikanteak emandako dokumentazioaren baieztapena egin
dezake, ofizialki aitortutako laborategi batean. Egin beharreko entseguak hurrengoak

dira:

e Trakzioa (UNE 7474-1): probeta bat entseiatuko da.
e Tolestaketa (UNE 7472): probeta bat entseiatuko da. Pitzadurak ez badira
agertzen, hura onartu egingo da.

e Analisi kimikoak:

o Karbonoa UNE 7014; UNE 7331; UNE 7349
o Fosforoa UNE 7029
o Sufrea UNE 7019

o Nitrogenoa UNE 36317-1

Entseguko emaitza guztiak onak balira, onartuko lirateke. Emaitzaren bat okerra
izatekotan, 2 entsegu berriak egingo dira. 2 entsegu horiek behar bezalako emaitzak
badituzte, onartu egingo da eta bestela deuseztatu egingo da.

Fabrikantearen eta bezeroaren artean, hornikuntza baldintzak ezarriko dituzte,
UNE EN 10021 eta UNE EN 10210-1 araudiaren arabera, beroan konformatutako
perfilentzako.

Konformatutako perfil guztiek, fabrikaren siglak eta baita altzairu mota adierazita
eduki beharko dituzte.
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5.2.2.4.5. Altzairuzko torlojuak eta pernoak

Torlojuen altzairua eta haren ezaugarriak, NBE-EA/95-ko araudiko 2.5.1. puntuan

azaltzen dira, eta pernorena, ordea, 2.4.5. puntuan.

Fabrikanteak, bermatu beharko du dagokion dokumentazioarekin, ezaugarri
mekanikoak eta baita torlojuen eta pernoen konposizioa, egin beharreko entseguen

emaitzekin.

Obra Zuzendaritzak, fabrikanteak emandako dokumentazioaren baieztapena egin
dezake, ofizialki aitortutako laborategi batean.

Entseguko emaitza guztiak onak balira, onartuko lirateke. Emaitzaren bat okerra
izatekotan, 2 entsegu berriak egingo dira. 2 entsegu horiek behar bezalako emaitzak

badituzte, onartu egingo da eta bestela deuseztatu egingo da.

Torlojuen harreran, baieztatuko da koipeztatuta daudela eta baita hauek
babesteko paketetan daudela. Pakete bakoitzak mota, luzera eta kalitate bakarreko
azkoinak, zirrindolak eta torlojuak edukiko dituzte soilik. Horretaz aparte, pakete
bakoitzak torlojuaren, zirrindolaren eta azkoinaren izendapena, azalduko duen etiketa bat
edukiko du, baita paketean bertan dauden pieza kopurua ere.

Pernoen harreran, paketeak fabrikanteak jarritako etiketa batekin batera joango
dira. Etiketan, pernoaren izendapena jarriko da, altzairu motarekin eta pieza kopuruarekin
batera. Pernoen azalerak guztiz leunak izan behar dira, eta buruaren eta gorputzaren
arteko loturak ezin izango ditu tolesturak eduki.

Torlojuek, NBE-EA/95-ko 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., puntuetan ezartzen diren
perdoi dimentsional guztiak bete beharko dituzte. Perdoiek, ordea, NBE-EA/95-ko 2.3.7.A

eta 2.3.7.B tauletan ageri diren perdoiak bete beharko dituzte.
5.2.2.4.6. Lotura metalikoen exekuzioak

Elementu metalikoen arteko loturen muntaia eta exekuziorako, Proiektuko

planoetan adierazitakoari men egin behar zaio.
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5.2.2.4.6.1. Torloju eta perno bidezko loturak

Pernoak, jarri baino lehen berotu beharko dira. Pernoak, inolako kurbadura sortu
barik, piezak modu perfektu batean lotuta eta estututa egoteko jarri behar dira. Eskuko
maza erabiltzea guztiz debekatuta dago. Pernoaren buruan bizarrak gelditzekotan, kendu
beharko dira. Pernoak, dena den, finkapena kendu aurretik konprobatu beharko dira.

Pernoen buruko gainazalak, azkoinen gainazalak eta zirrindolen gainazalak,

garbiak eta lauak egon behar dira, eta ez da inolako zimurtasunik onartuko.

Erresistentzia altuko torlojuen kokapena egiteko, torlojuen gainazalak garbitu
beharko dira. Zirrindola, torloju buruaren eta azkoinaren azpian kokatuko da, eta ziriaren
haria, azkoinaren azpitik gutxienez hari bat atera beharko da. Azkoinen estutzea, biraketa

angeluak neurtuko dituzten giltzekin egin beharko da.
5.2.2.4.6.2. Lotura soldatuak
Jarraian baimendutako soldadurak agertzen dira:

e Eskuko soldadura elektrikoa.
e Soldadura elektriko edo semiautomatikoa.
e Soldadura elektriko automatikoa.

o Erresistentzia bidezko soldadura elektrikoa.

Eraikitzailearen ardura izango da soldaduren memoria bat entregatzea, non

erabiliko duen metodoa zehaztuko duen.
1, 2 eta 3 motatako soldaduren xedapenak hurrengoak izan daitezke:

e Toperainoko soldadurak T edo L forman.

¢ Angulotan egingo diren soldadurak.
Eta 4 motako soldadurak:

e Toperainoko soldadurak T edo L forman.

e Puntu bidezko soldadurak
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NBE-AE/95-ko 5.2.3, 5.2.4 eta 5.2.5. puntuetan, soldadura mota bakoitza eta baita

exekuzio ordena azaltzen dira.

Soldadurak, horren adituak diren langileek egin beharko dituzte, eta elektrodo
ezberdinak erabiliko dira egingo den soldadura motaren arabera. Hotzean >2,5% baino
handiagoko deformazioak jasaten dituzten piezak soldatu ahalko dira soilik tratamendu
termiko egoki bat aplikatzen bazaie. Soldadura egin aurretik, ertzak garbituko dira.

Kordoiak bestalde ezin izango dira modu arinean edota anormalean hoztu.

Soldadura, pieza metalikoen lotura nagusitzat hartuko da. Beharrezkoa
izatekotan, haizearen eta baita euriaren kontra neurriak ezarriko dira. Orokorrean,

soldadura lanak giro tenperatura <0°%-koa denean eten egingo dira.
5.2.2.5. Inklinatutako estalkia
% Ezaugarriak

Eraikinaren goiko estalkiaren funtzio nagusia eraikinari hermetikotasuna ematea

da, baina horretaz aparte, isolatzaile termiko eta akustiko bezala lan egiten du.

Estalkiek CTE-n ezartzen diren espezifikazioak bete beharko dituzte, baita UNE-

104-ko espezifikazioak eta baita Arau Teknologikoenak ere.
Estalki inklinatu baten exekuzioan parte hartzen duten elementu arruntak:

= Euskarri estrukturala: isurkia eratuko duen taularen oinarria izango da.

= Inklinatutako taula: estalkiaren isurkia eratzen du.

» Sistema isolatzaileak edo iragazgaitzak: estalkiaren hermetikotasuna
bermatuko duten sistemak.

» Amaierako estalkia: estalkiaren kanpoko kapa.

Estalkia eutsiko duen elementuaren arabera, eraikitze prozesua aldakorra da:

» Estalkia elementu lau, horizontal eta jarrai baten gainean jarriko da.
Usazainak diren trenkadak jarri behar dira inklinatutako taula eutsiko

dutenak.
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» Estalkia elementu lau, inklinatu eta jarrai baten gainean jarriko da.
Euskarri estrukturala jada eginda dago. Estalki honek duen abantaila
nagusia, estalkiaren azpiko espazioaren aprobetxamendua da.

= Estalkia bere perimetroaren gain eusten da, estaltzen duen gainazala
argi geratuz. Estalkiaren egitura habeen edota sareten bitartez egingo
da.

Egitura industrialetan, azken kasua izanen da ohikoena. Estalki mota hauetan

(estalki arinak), estalkiaren euskarria hiruki motako sareten bitartez egiten da.
Industrializatutako estalkiek, egoera bereziak konpontzeko gailuak dituzte:

» Gailurrerako pieza bereziak.
= Hegalen eta ertzen erremate piezak
= Ainguraketa sistemak eta xaflen finkapena

< Exekuzioa

Jarraian, bi isurkietara jarriko den eraikinaren estalkiaren instalazio egokirako

jarraitu beharreko pausoak azaltzen dira.

Horretarako, beharrezkoa izango da hurrengo dokumentuen analisi bat egitea
estalkia jarri aurretik:

e Estalkiaren goiko bistako planoak, non, panelen finkapen sistema
zehaztuko den. Onartuko den eskala txikiena 1:200 izango da.

e Zehaztasun planoak, non, hegala osatzen duten elementu ezberdinen
kokapena zehaztuko den.

¢ Elementuen arteko elkarguneen ebazpenak.

Estalkiko hegalen konfigurazioak uren ebakuaziorako isurkiak konformatzeko
disposizio estruktural bat eduki beharko du. Horretaz aparte taula bat egon beharko da,
zeina estrukturan finkatuko den, iragazgaitza den materiala jasotzeko eraikitze unitate
bat sortuz. Horrek era berean, estalkian langileen zirkulazioa baimenduko du. Bestalde,
isurkia bi eratara egin daiteke: estruktura nagusi batekin edo estruktura laguntzaile
batekin.
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Agiri honetan, isurkia estruktura nagusiarekin egitearen aukera soilik aztertuko da.
Izan ere, eraikin industriala izateagatik, jarriko den itxitura Sandwich motatako panelekin
egingo delako, zeinak euskarri estrukturalarekin eutsiko den. Euskarri estrukturala bai
habeak edota saretak izan daitezke.

Horregatik, estalkiaren instalazioa posible izateko, euskarria izango den egitura
exekutatuta egon beharko da.

Habeak edo saretak altzairuzkoak izango dira, eta euren gainean, zeharkako
posizioan, petralak kokatuko dira. Estalkiko materiala (sandwich panelak) torloju bidez

elementu linealetara lotuko da.
< Kontrola

Exekuzio kontrola, aldizkako ikuskatzeekin egingo da. Ikuskatze horietan, xaflen
lodierak, xedapen konstruktiboak, junten kokapena, isolamenduaren hezetasuna... etab.
egiaztatuko dira.

< Neurketa

Neurketa eta balorazioa, orokorrean, exekutatutako estalkiaren m?2 bakoitzeko
egingo da.

5.2.2.6. Albo itxiturak
% Ezaugarriak

Eraikinaren kanpoko itxitura, aurre fabrikatutako panel arinekin egingo da. Panela,
mota askotakoa izan daiteke. Dena den, NTE-FPP (“Normas Tecnoldgicas referentes a

Fachadas, Prefabricados y Paneles”) araudia bete beharko dute.
< Exekuzioa

Panelen instalaziorako, estruktura metalikoa aurretik exekutatzea beharrezkoa
izango da, garrantzi handia jarriz panelen ainguraketa puntuei.

Fabrikanteak, panela bere finkapen sistema propioarekin hornitu beharko du,
zeinak panelen estabilizazioa bermatu beharko duen. Panela, material homogeneo batez
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osatuta egongo da edo kanpoko kapa metaliko bat, erdiko kapa isolatzailea eta barneko
xafla metalikoa eduki dezakeelarik.

Fabrikanteak, panelarekin batera, itxitura uniforme bat osatzeko behar diren
elementuak hornitu beharko ditu. Horretaz aparte, erdiko materiala, isolatze
funtzioarekin, beirazko zuntzaz, apar zurrunez... osatuta egon daiteke fabrikantearen

arabera.

Panelaren zurruntasunak ez badu egituran finkapen sistema zuzen bat
baimentzen, Z edo C formako ijeztutako perfilak erabiliko dira.

< Kontrola

Exekuzio osoaren baitan, kokapen, hermetikotasun, finkapen kontrolak egingo

dira solairu bakoitzeko eta baita 100m?-ko.
Ez dira alboko itxiturak onartuko, hurrengo baldintzak betetzen badira:

= FErortzeak finkapen oinarrietan £ 1 cm baino altuagokoak edo +2,5 cm
baino altuagoko nibelazio falta 1 mm-tan.

= Muntagen arteko loturetan zorrorik ez badago, erortzeak edo nibelazio
falta £ 2% baino altuagoak.

» Gaizki egindako juntak, panelen dilatazio askea eragozten dutenak.

Eraikinaren biziraupenaren baitan, kanpoko itxitura kaltetu dezaketen kolpeak eta

urradurak eragotziko dira.
% Neurketa

Exekutatutako azalerako m? bakoitzeko neurketa egingo da, baoak kontuan hartu
barik.

5.2.2.7. Zolarria
% Ezaugarriak

Kapa erresistente bat da, zeina oinarri granulatu batez, material iragazgaitza eta
hormigoizko kapa batez osatuta dagoen. Orokorrean lurzorua era egokian trinkotu ostean
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jartzen da. Amaierako zoladura bezala jarri daiteke, gainazal akabera egoki batekin, edo

oinarri bezala, ondoren zoru tekniko bat gainean jartzeko.
< Exekuzioa

Zolarriaren exekuzioa, NTE-RSS (“Soleras”) araudia jarraituz egingo da eta zolarri
motaren araberakoa izango da. Zolarrien exekuzio prozesuan jarraitu beharreko

prozedimendua jarraian azaltzen da.

Lurzoru naturalak, garbitu eta behar bezala trinkotuko dira, “Proktor Normalaren”
%90a lortu arte.

Behin lurzorua trinkotuta, errekako hareazko kapa bat bota egingo da haren
gainean. Kaparen lodiera, erabilitako zolarriaren araberakoa izango da.

Ondoren, isolatzaile (polietilenoa) kapa bat jarriko da hareazko kaparen gainean,
hormigonaketa egin aurretik.

Azkenik, hormigoizko kapa bat botako da. Haren lodiera eta ezaugarriak, zolarri
motaren araberakoak izango dira.

Behin hormigoia lehortuta, banatze juntak erabili behar dira. Hauek, zolarriaren
perimetro osoa beteko dute, eta elementu estrukturalekin kontaktuan egongo dira,
zolarria isolatuz, eta haren dilatazioa baimenduz tenperatura handitze bat ematekotan.
Zutabeen juntak ere egingo dira, solairuarteko zutabeak eta portikoen zutabeak

zolarriarekin kontaktuan egotea eragozteko.

Horretaz aparte, atzera-egite juntak erabiliko dira habeekin kointzidituko duten
lauki-sareak eratuz. Honen helburua, pitzadurak disimulatzea edota hauek gidatzea
izango da hormigoiaren lehorketa prozesu bitartean.

Zolarriaren luzera 40 m baino handiagokoa bada, dilatazio junta bat jarri beharko
da eta egituraren dilatazio juntarekin bat etorri behar da.

Zolarriaren gainazala, erregela bidez egingo da eta 4 egunetan zehar bertatik
igarotzea debekatuta egongo da. Zirkulazioa beharrezkoa izatekotan, Obra
Zuzendaritzak dagozkion neurriak hartuko ditu.
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< Kontrola

NTE-RSS. “Soleras” araudian, jarritako zolarriaren arabera ezartzen diren kargak

ezin izango dira gainditu.

Horretaz aparte, zolarrian ezin izango dira pH 6 baino altuagoko eta pH 9 baino
baxuagoko urak egon. Bestalde, ur horien sulfato kontzentrazioa 0,2 g/L baino txikiagoa
izan beharko da.

% Neurketa

Zolarriak, exekutatutako gainazal m? —ko neurtu eta ongarritu egingo dira.
5.2.2.8. Trenkadak
% Ezaugarriak

Igeltsuz aurrez fabrikatutako panelak osatzen dituzte eta ez dute inolako funts
estrukturalik. Orokorrean, barneko banaketak egiteko erabiltzen dira.

Erabilitako materialak hurrengoak dira:

e Aurrez fabrikatutako xaflak edo panelak
e Itsaskiak
e Babes zinta
e Banda elastikoak
e Juntentzako pasta
¢ Artekak eta gainleihoak
% Exekuzioa

lgeltsuzko panelak eta plakak, barneko egitura metaliko batez osatuta daude,
euren euskarri bezala eragiten duena eta isolatzaile termiko/akustikoen ezarpena

errazten duena.

Trenkadaren kokapena bai lurrean zein sabaian adierazita geldituko da.
Instalazioa egin aurretik, artekei banda elastikoak jarriko zaizkio, lurretik eta sabaitik
banatzeko.
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Behin banda elastikoak kokatu direla, eta gainleihoak paretarekin kontaktuan

daudela, panelak jarriko dira. Kokapen egokia izan dezaten, perfilak zulatuko dira.

Ondoren, igeltsuzko xaflak jarri behar dira eta beharrezkoa bada, moztu.
Lehenengoz, xaflak trenkadaren aurpegi batean jarriko dira, ondoren isolatzaile termikoa

sartuko da eta azkenik falta den aurpegian xaflak jarriko dira.

Behin trenkadaren bi aurpegiak kokatu direla, juntak estaliko dira horretarako

dagoen pastarekin.
Trenkadaren itxura hobetzeko, margotu daiteke.
% Kontrola

Xaflak eta panelak, kalitate ziurtagiri bat eduki beharko dute. Zuzendaritza

fakultatiboak, dena den, beharrezkoak ikusten dituen entseguak egin al ditu.

Beste elementuekin dituzten loturak kontrolatu beharko dira. 50 m2 —ko,

instalatutako trenkada bakoitzari, hermetikotasun eta lautasun kontrola egingo zaio.

Zuzendaritza Fakultatiboak, UNE-EN-ISO 145-5 Y 3382 arauaren arabera,

isolamendu akustikoaren entseguan egin ditzake.
Onartutako perdoi maximoak hurrengoak dira:

e FErortzea: 5 mm 3m-tako altuera bakoitzeko

e Zuinketa: £ 2 cm

e 2 m-tako erregelarekin neurtutako lautasuna: 5 mm

e Xafla eta panelen desbideratzea: 3 mm teorikotik

e Xafla eta panelen ertzen desbideratze maximoa: 1 mm

e Xafla eta panelen angelu zuzenak: kotangentearen balio maximoaren
+0.004.

Trenkadak, aldizka ikuskatu beharko dira, pitzadurak aurkitzeko helburuarekin.
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< Neurketa

Exekutatutako azalerako m? bakoitzeko neurketa egingo da, baoak kontuan hartu
barik.

5.2.2.9. Sabai aizunak
< Ezaugarriak

Igeltsuzko edo kartoiz eta igeltsuz osatutako sabai aizunak, eraikinaren barnean

zintzilikaturik daude egitura metaliko batez eutsita.

Fabrikanteak, dagokion dokumentazioaz, CE markaren betetzea bermatu beharko
du. Horretaz aparte, hornikuntza orria entregatu beharko du, zeina momentu oro Obra
Zuzendaritzaren eskura egongo dena. Orri horrek, sabai aizunak duen sutearekiko
erreakzioa eta erresistentzia baldintzak, amiantozko emisioa, hauskortasuna,
flexioarekiko trakzio erresistentzia, karga gaitasuna... etab. zehaztu beharko ditu, zeinak
orokorrean, UNE-EN 13964 arauan adierazita dauden.

Zintzilikatze elementu bezala, altzairu galbanizatuzko hagak erabili ahal izango
dira, baita perfil metalikoak ere. Forjatuaren finkapenerako ere, aluminiozko T formako
perfilak erabili ahalko dira. Xafla perimetralerako, perfil angeluarrak, bai aluminiokoak

zein altzairu galbanizatukoak.
% Exekuzioa

Forjatua, habe bitarteko blokez osatuta badago, hariztutako hagak kokatuko dira,
elkarren arteko 120 cm-tako distantzia maximora, finkapeneko goiko ertzarekin lotuta.

Forjatua solibez osatuta badago, solibaren goiko hegalari finkatuko den xafla
galbanizatuko brida bat erabiliko da. T motatako perfilak kokatuko dira, elkarren arteko
distantzia altueraren eta baita plaken dimentsioen araberakoa izango dena. Erremate
elementu bezala, txapazko LD perfilak kokatuko dira, tako batzuez helduta eta elkarren
arteko 500 mm-tako distantzia maximo batera. Ondoren, txapak kokatuko dira,
perimetrotik hasita. Argiztapenerako eta sabaitik zintzilikatuko diren gainontzeko
elementuentzako, plaken modulazioa, esekitzeak eta arriostramenduak errespetatuko

dira. Sabai aizuna berdinduta eta laua gelditu behar da.
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Plaken gainean isolatzaile termiko edo akustikoa kokatuz gero, era jarraituan jarri
beharko da plaken gainean. Azkenik, junta permetriko guztiak itxiko dira.

% Kontrola
Erabiliko diren material guztiak ikuskatuak izango dira instalatu aurretik.

Materialek, EWAA, AENOR, EURAS edota ofizialki onartutako kalitatezko beste
ziurtagiriren bat eraman beharko dituzte. Zuzendaritza fakultatiboak beharrezkoa ikusten

badu, UNE araudiak ezartzen dituen entseguak egin ahal izango ditu.
Perfilei “Egitura metalikoa” atalean zehaztutako entseguak egingo zaizkie.

Finkapenak, erremate elementuak, esekitze elementuak, arriostramenduenak
ikuskatuko dira, baita sabaiaren lautasuna ere ikuskatuko dira. Instalatutako sabaiko 2m
bakoitzeko 4mm baino handiagoko akatsak ez dira onartuko.

< Neurketa

Proiektuan edo obran besterik ez bada esaten, exekutatutako azalera neurtuko
da, 0,5 m? baino handiagoko baoak kontuan hartuta.

5.2.2.10. Isolatzaile termikoak
% Ezaugarriak

Euren propietateengatik, isolamendu termikoak edo akustikoak lortzeko erabiltzen diren
materialak dira. Gainera, eraikin barruko bizigarritasuna hobetzen dute.

Erabiliko diren isolatzaile termikoek, instalatuko diren eremuan beroa barnera sartzea
edota kanpora irtetzea eragotziko duen transmisio termikoko koefiziente nahikoa eduki
beharko dute. CTE-ren DB-HE-1 -ko 4.1. artikuluaren arabera, fabrikanteak ezaugarri
higrotermikoen balioak bermatu beharko ditu, jarraian zehazten direnak:

= Eroankortasun termikoa: dagokion UNEren arabera zehazten diren entseguen
bitartez definituko da.

» ltxurazko dentsitatea: produktu bakoitzean zehaztuta egon beharko da.
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= Lurrinarekiko iragazkortasuna: dagokion UNEren arabera zehazten diren
entseguen bitartez definituko da.

» Bolumen bakoitzeko uraren xurgapena: fabrikatutako produktu bakoitzeko.

» Beste propietate batzuk: Zuzendaritza Fakultatiboak beharrezkoa ikusten badu,

beste hainbat datu eskatu ahalko dizkio fabrikantaeri.

< Exekuzioa

Material isolatzailearen obran jartzea, proiektuaren, agiri honen eta Obra

Zuzendaritzaren aginduei jarraituz egingo da.

Eraikitzailearen eginkizuna izango da material isolatzaileen eskaerak ikuskatzea.
Zuzendaritza fakultatiboak, bestalde, jasotako material isolatzaileek beharrezko
ezaugarriak dituztela baieztatu beharko du. Horretaz aparte, obraren exekuzioaren
baitan, CTE-ren DB HE 1-eko 4.3 eta 5.2 artikuluak betetzen direla ziurtatuko du.

Isolatzailea kokatu aurretik, euskarria muntatuta egon beharko da. Euskarriaren

gainazala garbi, lehortuta eta hauts zein oxido barik egon beharko da.

Isolatzailearen kokapenerako, panelak kuter baten bitartez dagokion neurrira
moztuko dira. Plakak, materialaren arabera kokatuta egon beharko dira. Posible den
bakoitzean, panela itsaski edota mortero baten bitartez kokatuko da. Isolatzailea

euskarriari ondo lotuta egon beharko da, itxura uniforme bat edukiz.
< Kontrola

Isolatzailearen kontrolean, harreran eta materialen entseguetan, CTE-ren DB HE-
1-ren 4.3. artikuluan zehazten diren argibideak jarraitu beharko dira.

Bestalde, lanen exekuzioaren baitan, hurrengo atalak egiaztatu beharko dira:

= FEuskarriaren aurretiko egoera.

» Produktuaren finkapena.

= Plaken kokapen egokia.

= Airezko kamera egitekotan, aireztatze egokia.
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< Neurketa

Isolatzaile termikoaren neurketa, gainazalaren m2-ko egingo da. Akabera onerako

beharko diren elementu laguntzaileak ere neurtu beharko dira.
5.2.2.11. Arotzeria

Arotzeria metalikoko elementuen muntaia gauzatzeko, proiektuko planoetan
agertzen diren argibideak jarraitu beharko dira.

Edozein arotzeria metalikoko instalazioa obran, fabrikanteak gauzatu beharko du.
5.2.2.11.1. Aluminiozko arotzeria
< Ezaugarriak

Aluminiozko perfilek, Abenduaren 27ko 2699/1985 Errege Dekretuak onartutako

araudiak ezartzen dituen kalitatezko baldintza teknikoak bete beharko dituzte.
Aluminiozko arotzerian erabiliko diren materialak hurrengoak dira:

= |nguraketa: egurrezko edo anodizatutako aluminiozkoa izango da.

= Txapak eta perfilak: hormetako perfilentzako, euren lodiera minimoa 1,5
mm-takoa izango da. Anodizatutako aluminiozkoak badira, babesa, 15, 20
edo 25 mikrakoa izango da, ingurugiroko baldintzen arabera. Kolorea
uniformea izango da eta ez ditu edukiko ez pitzadurak ezta deformazioak

ere. Era berean, euren ardatzak zuzenak izango dira.

Muntaiarako tresna bezala, eskuairak, juntak... etab. erabiliko dira. Hori bai,
material herdoilgaitzak izango beharko dira.

< Exekuzioa

Aireko iragazkortasunaren inguruan, Europako Araudian EN 12207 araudian
agertzen diren xedapenak errespetatuko dira. Uraren iragazkortasunerako, EN 12208
araua jarraituko da eta haizearen erresistentziarako, EN 12210.
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Era berean, aluminiozko arotzeria bertikalen obran jartzerako, isolamendu
akustiko egokia bermatu beharko da. Perfilen arteko loturak, orokorrean, soldadura bidez

egingo da baita torloju bidez ere.
% Kontrola

Perfilak, EWAA, EURAS, AENOR edota ofizialki onartutako beste kalitate
ziurtagiriren bat eduki beharko dituzte.

Zuzendaritza fakultatiboak, era berean, beharrezkoak ikusten dituen UNE-ren
araberako entseguak egin ahal izango ditu.

Arotzeriako 20 unitateko, zerbitzuzko froga bat egingo da.
% Neurketa

Neurketa, inguraketaren kanpoko aurpegiko gainazaleko m? bakoitzeko egingo da.
5.2.2.11.2. Gainontzeko arotzeria

PVC, poliesterrera... etab. dituzten arotzeriak instalatuko balira, instalatzaileak
produktuen bermea eta homologazioa egiaztatuko duten dokumentuak entregatu
beharko dizkio Obra Zuzendaritzari.

5.2.2.12. Beirak
% Ezaugarriak

Beirek, bai DB-SU 2. Atalean, DB-SU 1. atalean zein proiektu honetan bertan
deskribatutako ezaugarri teknikoak bete beharko dituzte. Ezaugarri teknikoak, kolperako
arriskuari eta beiren dimentsioanketari buruzkoak izango dira. Jarraian, beira mota

bakoitzak bete behar dituen arauak zehazten dira.

= Beira lauak: NTE-FVP-ko araua.

= Beira bereziak: NTE-FVE-ko araua.

= Tenplatuzko beirak: NTE-FVT-ko araua.

= Blindatutako beira gardenak: Industria eta Energia ministerioaren 1989-ko
Martxoaren 13-ko araua.
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< Exekuzioa

Beirak obran pilatuko dira euritik, haizetik, eguzkitik... etab. babestuz. Pilatutako

beiren pila bakoitzak ezin izango du 25 cm baino handiagoko lodiera eduki.

Bai obran zein obra bera bukatzean, tamaina handiko beiren istripuak eragozteko,
era egokian seinaleztatuko dira.

Beirak ez dira asentamenduengatik gerta daitezkeen esfortzuen edo dilatazioen

eraginpean jarri behar.
+ Kontrola

CTE-k, kristala jarri den gainazalak inpaktuzko arriskua duela kontsideratzen
badu, honek, 1 edo 2 mailako inpaktu bat jasan beharko du apurtu barik. Gainontzeko
kasuetan, kristala jarri den gainazalak 3. mailako inpaktu bat jasan beharko du edo

bestela hautsi egingo da.

Kristalak, beharrezkoak diren ziurtagiriekin, bermeekin joan behar dira, zeinak
euren ezaugarriak ziurtatu behar dituzten. Zalantzari egotekotan, Zuzendaritza

fakultatiboak beharrezkoak ikusten dituen entseguak egin ditzake, UNE arauak jarraituz.

Beiratze bakoitzeko, orrien arteko lasaieraren kontrola egingo da. Onartu
daitezkeen gehienezko perdoiak hurrengoak dira:

= Orriaren dimentsioak: ateetan 2 mm, beira lau eta berezietan 1 mm
lodieran eta gainontzeko dimentsioetan £2 mm.

= Erortzea ateetan: 2 mm

» Horizontaltasuna: m bakoitzeko 2 mm

» Altzairuzko ateen lasaiera: 2 mm

» Tenplatutako beiren lautasuna: 0,5 m?-ko gainazaletako diagonalen m
bakoitzeko 2 mm.

= Tenplatutako beirazko orrien arteko lasaiera: 1 mm
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< Neurketa

Proiektuan edo obran kontrakoa esan ezean, beiratutako gainazaletako m?2

bakoitza neurtuko da.
5.2.2.13. Alikatatuak

Zoladura, ibilgailuez edota pertsonez zapaltzeko prest dagoen edozein gainazalari

esaten zaio.

Agiri honetan agertzen diren zoladurak proiektuaren baitan erabiliko diren
zoladurak izango dira. Zola eta eraikineko eremu administratiboa estalduko dutenak
hurrengoak dira:

=  Zoladura zeramikoak: baldosak

= Zoladura teknikoak: PER: erregistrakorra den zoladura altua.
Zoladurarekin zerikusia duen edozein lan, zola pieza ezberdinekin estaltzean datza.
5.2.2.13.1. Zoladura zeramikoak
% Exekuzioa

Zoladura zeramikoen instalazioa, obraren akabatuari dagokio. Baldosen kokapena
egin baino lehen, dagokion zola jarriko da era egokian trinkotutako lurzoruaren gainean.
Baldosak jarriko diren gainazala garbi egon behar da, nibelatuta eta laua. Baldosak
garbitu beharko dira urarekin eduki al dituzten olioak eta koipeak kentzeko. Zoladuraren

kokatzea, “NTE-RSR. Suelos rigidos” arauaren arabera egingo da.
+ Kontrola

Jarritako baldosaren 100 m? bakoitzeko, kontrolak egingo dira. Kontrola ez da
egokia izango hurrengo kasuetan:

» Kokapena ezegokia denean, eta eraikitzearen pausuak jarraitu ez direnean.
» Juntak era egokian beteta ez badaude.

= Zolaren lautasuna 2 mm-takoa baino handiagoa bada.

= Zolak edo zementuzko kapak ez badu nibelazio egokia aurkezten.
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5 urtero, inspekzioak egingo dira, non baldosen egoera aztertuko den. Akatsik
aurkitzekotan, aldatu egingo dira.

% Neurketa

Zoladura zeramikoa instalatutako m2-ko neurtuko da.
5.2.2.14. Margolanak eta estaldurak
< Ezaugarriak

Atal honek, egituran, arotzerian, instalazioetan... etab. ataletan erabilitako margo
guztiak barnean hartzen ditu.

Margoak eta estaldurak, kalitate onekoak izan behar dira. Produktu ezberdinen
ezaugarriak, kokapenaren (barnealdean, kanpoaldean) araberakoak izango dira. Dena
den, NTE-RPP/1976 -ko araudi teknologikoa bete beharko da.

< Exekuzioa

CTE-ren arabera, margotuko den edozein gainazala, garbi egon behar da. Horrela ez
izatekotan, hura garbitu beharko da produktu egokiekin. Margoztu beharreko gainazala
bero badago, margoan akatsak eragin ahal ditu. Estali beharreko gainazalaren arabera,
xedapen ezberdinak existitzen dira:

» Zementuzko, igeltsuzko... etab. gainazalak: margotu aurretik, alaklinitatea
kendu behar zaie.

» Egurrezko gainazalak: gainazala garbitu eta hezetasunaren aurrean
erresistentzia frogatu beharko da.

» Gainazal metalikoak: estali aurretik garbitu beharko da eskuila metaliko baten
bitartez.

Barneko eremuetan, estali beharreko zonaldearen arabera hurrengo margoak erabili
daitezke:

= Adreiluzko gainazalak: tenplerako margoak, margo plastikoak.
=  Zementuzko, igeltsuzko... etab. gainazalak: esmaltea, tenplerako margoak eta
margo plastikoak.
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= Egurrezko gainazalak: margo plastikoa, olio-margoak, esmalteak, laka eta
berniza.

» Gainazal metalikoak: esmaltea, laka eta martelezko margoak.

Margoa aplikatzeko unean, ingurugiro tenperatura ez da 28°C baino altuagokoa
izango ezta 12°C baino baxuagokoa izango. Eurite edo haizezko giroa egonez gero,

margoketa lanak deuseztatu egingo dira.

Fabrikanteak emandako lehortze denborak errespetatu beharko dira. Bestalde,

epe horren baitan, edozein gainazalarekin eduki dezakeen kontaktua ekidin egingo da.
% Kontrola

Margo kapa behin aplikatu egin dela, uniforme falta kontrolatuko da. Akatsik

aurkitzekotan, Obra Zuzendaritzak neurriak hartu beharko ditu.
< Neurketa

Proiektuak edota Obra Zuzendaritzak kontrakoa esaten ez badu, margotutako edo

estalitako gainazala m? -ko neurtuko da.
5.2.2.15. Obraren exekuzioa eta egokitzapena
5.2.2.15.1. Zuinketa

Obrei hasiera eman aurretik, Obra zuzendariak, Kontratistaren aurrean, obren
zuinketa egingo du. Behin zuinketa egin duela eta hau Obra Zuzendaritzatik zein
Kontratistatik onartuta dagoela, Zuinketaren Egiaztatze akta idatziko da eta obrei hasiera

eman.
5.2.2.15.2. Lurren mugimendua

Lurren mugimendua, proiektuaren planoetan adierazten diren maldak

errespetatuz egingo dira, baita Zuzendaritza fakultatiboaren aginduei men eginez ere.

Hondaketak eta putzuak, Zuzendaritza fakultatiboaren argibideak jarraituz egin
beharko dira. Kontratistaren ardura ezagatik suertatu daitezkeen akatsak, bere esku
geldituko dira.
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Lurzorua beteta egongo da eta ezin izango da ez zuhaitzik ezta belarririk egon.
Lurzoruaren betetzea kapetan egingo da, zeinak ez diren 25 cm baino lodiagoak izango.

Kontratistaren esku gelditzen da lurzoruaren kontserbazioa eta baita lurren
mugimenduaren ondorioz suertatu daitezkeen kalteak ere. Kontratista gaizki egindako

edozein lerrokatzeren arduraduna izango da.

Ontze obrako unitate guztiak m3-ko bolumenarekin neurtuko dira. Prezio

unitarioetan, ontzerako beharrezkoak diren eragiketa guztiak sartzen dira.
5.2.2.15.3. Zimentazioak

Planoetan zehazten diren zapaten eta zangen sakontasuna errespetatu beharko
da.

Obra zuzendaritzak, zapaten eta zimentazio putzuen hormigonaketa agindua
eman beharko du.

Zimentazio gainazal guztiek, agiri honen baitan zehaztutako guztia bete beharko
dute, baita EHE-k agintzen dituen xedapenak ere.

Kapilaritateagatik eman daitezkeen hezetasunak ekiditeko asmoz, oraketari,
iragazgaitza den sustantzia gehituko zaio.

Obra zuzendaritzak, hormigonaketa berezien exekuzioa agindu dezake,
beharrezkoa dela ikusten badu.

Hormak egotekotan, drainatze sistemari arreta berezia eskainiko zaio.
Zapatentzako zein hormentzako armatua, proiektuan zehaztutakoari heldu beharko zaio.
Kontratista, edozein zalantza zimentazio planoetan kontsultatu beharko du.
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5.2.2.16. Materialei eskainitako baldintza gehigarriak
5.2.2.16.1. Sutearen aurkako portaera DB-Sl-ren arabera
% Materialei exijitutako baldintza teknikoak

Eraikinaren eraikitzean erabiliko diren material guztiak, sutearen aurkako
erreakzioaren arabera sailkatuko dira, 312/2005 Errege Dekretua jarraituz “Clasificacién
de los productos de la construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus

propiedades de reaccion y de resistencia al fuego”.

Fabrikanteak edo materialen hornitzaileak, dagokion entseguen bitartez,
dokumentuetan materialen konbustio mailak bildu beharko dituzte.

Materialen sutearen aukako portaera hobetzeko produktuak gehitu ahal izango

dira, betiere laborategi batek produktu horren homologazioa egiaztatu badu.
+ Eraikitze elementuei exijitutako baldintza teknikoak

Eraikinaren parte diren elementu estrukturalen suarekiko erresistentzia, denbora tarte
baten baitan zehaztuta geldituko da. Denbora tarte horretan, elementua bere ezaugarri

teknikoak mantentzeko gai izango da. Ezaugarri horiek hurrengoak dira:

» Gaitasun eroankorra (R)

* Integritatea (E)

» [solamendua (I)

» Erradiazioa (W)

= Akzio mekanikoa (M)

» Ixte automatikoa (C)

» Keen iragazkortasuna (S)

» Elikadura elektrikoa (P)

» Sutearen aurkako babes gaitasuna (K)

= Tenperatura konstantean estabilizazio iraupena (D)
= Ke eta bero erauzgailu mekanikoen funtzioa (F)
= Ke eta bero erauzgailu pasiboen funtzioa (B)
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Elementu eraikitzaileen sailkapena sutearekiko jarreraren arabera, oraindik ere
homologaturik ez daudenak, ofizialki homologatutako laborategietan entseiatu beharko

dira.

CTE-ren DB-Siaren arabera, tenperatura-denbora kurben bitartez elementuen
sutearekiko erresistentzia neurtzeko metodo sinplifikatuak agertzen dira.

= CTE-ren DB-SI C Eranskinak: hormigoi elementuen erresistentzia definitzen
du.

» CTE-ren DB-SI D Eranskinak: altzairuzko elementuen erresistentzia definitzen
du.

= CTE-ren DB-SI E Eranskinak: egurrezko elementu estrukturalen erresistentzia
definitzen du.

» CTE-ren DB-SI F Eranskinak: adreilu zeramikozko fabrika elementuen

erresistentzia definitzen du.

Bestalde, CTE-ren DB-SI G eranskinean, produktuaren sailkapen, entsegu eta

espezifikazio arauak agertzen dira.
% Instalazioak

Eraikinaren berezko instalazioak, DB-SI 1-ren 3. Artikuluan azaltzen dena bete
beharko dute.

Su-itzaltzaile portatilak, 20kg baino pisu txikiagokoak izango dira. Pisua handiagoa
balitz, su-itzaltzaileak gurpilen bidezko garraio sistema bat eduki beharko du. Su-
itzaltzaile mugikorrak ezarriko dira sutearen kontrako instalazioan, zeinak presiozko
tresnen M., |. eta E. araudiarekin bat etorri beharko diren. Horretaz aparte, hurrengo

arauak ere bete beharko dituzte:

= UNE 23-110/75: Sutearen su-itzaltzaile portatilak: parte 1.
= UNE 23-110/80: Sutearen su-itzaltzaile portatilak: parte 2.
= UNE 23-110/82: Sutearen su-itzaltzaile portatilak: parte 3.

Su-itzaltzaileak, itzaltzaile bezala eragiten duen sustantziaren arabera sailkatzen dira:

urezko su-itzaltzaileak, aparrezko su-itzaltzaileak, hutsezko su-itzaltzaileak.. etab.
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Su-itzaltzaileen identifikaziorako, UNE 23-110/75 araua jarraitu behar da. Eratu
daitezkeen suteen arabera, su-itzaltzaile bat edo beste jarriko da, UNE 23-110/76 arauan

azaltzen den bezala.

Su-itzaltzaileak, sua eratzeko probabilitate altuko guneetan kokatuko dira. Euren
kokapena adierazi behar da seinalizazio egoki baten bitartez, UNE 23-033-81 “Proteccion
y lucha contra incendios. Sefalizacion” arauaren arabera. Su-itzaltzailearen goiko zatia,

lurretik 1,70 m-tara geldituko da gehienez.
+» Erabilera eta mantenu baldintzak

DB-SI 4 arauak izendatzen dituen instalazio guztiak, era egokian mantendu beharko dira.
Su-itzaltzaile mugikorrak, R.D. 1942/1993 — B.O.E 14.12.93 -ko araudiaren arabera

ikuskatu beharko dira.
5.2.2.16.2. Inguru giroarekin harremana

Ahal den neurrian, ingurugiroa kutsatu dezaketen material edo produktuak ekidin

egingo dira.

Ez da “kutsakor” gisa katalogatutako materialik erabiliko, 38/22-XIl-72 Ingurugiro
atmosferikoaren Babesaren arauaren Ill Eranskinaren arabera. Horretaz aparte, 3/1998
Euskal Herriko Ingurugiroaren babeserako legearen xedapenak kontuan hartuko dira.

EHE- MATERIALEN EZAUGARRIAK ETA KONTROLERAKO

ZEHAZTASUNAK
KOKALEKUA
Hormigoiaren ezaugarriak eta ALDATZEN DIREN ELEMENTUAK
kontrolerako zehaztasunak ORO-
KORRA -Zuloa et-a Zolac-iura eta Horma
zimentazioa forjaketa
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(Mota, klasea eta
ZEMENTU-A | ezaugarriak EHE 26. [-11-A I-11-A I-11-A
artikulua)
(EHE 27.art. Bete
URA Betetzen du Betetzen du Betetzen du
beharko du)
AGREGAKI- Kareharri Kareharri Kareharri
Mota/lzadi . o o
NA (EHE birrinketa birrinketa birrinketa
28.art) Gehienezko tamaina 20 20 20
GEHIGA-
RRIAK (EHE - - -
29.art)
Tipifikazioa (EHE 39.2 art.) HA-30 HA-25 HA-20
Erresistentzia karakteristikoa (EHE
30 25 20
art. 38.4)
Zementu kantitatea (EHE 37.3.2.
< 275 275 275
o art.)
O acC gehienezko erlazioa (EHE
= 0.6 0.6 0.6
g 37.2.3. art.)
I | Babeserako gutxieneko balio
20 20 20
nominala (EHE art. 37.2.4)
Kontrol maila (EHE 88. art.) Estadistikoa Estadistikoa Estadistikoa
Yckoefizientea (EHE 15.3. art.) 1.5 1.5 1.5
< Izendapena (EHE 31. Art.) B-400-S B-400-S B-400-S
>
o Muga elastikoa (EHE 38.3. art.) 400 400 400
<
IE Kontrol maila (EHE 90. art.) Normala Normala Normala
|
< | Y koefizientea (EHE 15.3. art.) 1.5 1.5 1.5
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5.3. OBREN ERAISPENAREN INGURUKO HONDAKINEN GESTIOEI DAGOZKIEN
BALDINTZA TEKNIKOAK

5.3.1. HELBURUA

Atal honetan, eraikuntza hondakin kudeaketa eta obren eraispenaren baitan

eratutako hondakinen kudeaketaren ereduaren argibide teknikoak azalduko dira.
5.3.2. PREBENTZIOA

Kontratistak, materialen eta produktuen garraioa obraraino, segurtasun baldintza
egokien pean egiten dela bermatu beharko du, garraioaren baitan kalteak saihesteko.

Kontratistak, beraz, materialen eta produktuen entregatzearen ardura edukiko du
eta hauen deskarga okerrarengatik eman daitezkeen deuseztapenak eragotzi beharko
ditu. Era berean, kontratista beharrezkoak diren instalazioak eduki beharko ditu
materialen eta produktuen biltegiratzeko. Materiala eta produktu bakoitza modu egokian
pilatuko ditu, kolpeengatik suertatu daitezkeen hondakinak ekiditeko asmoz.

Obra Zuzendaria, garraio eta deskarga prozesuak kontrolatzeaz arduratuko da,
eta horretaz aparte, materialen eta produktuen metaketa egokia egiaztatu beharko du,
Agiri honen baitan aipatutako xedapenak betetzen direlarik.

5.3.3. ERABILERA ETA ERRETIRAKETA

Obran, hondakin soberakin guztiak erretiratu beharko dira obrei hasiera eman
aurretik. Kontratista, hondakin horiek era egokian kudeatzeaz arduratu beharko da,

beharrezkoak diren segurtasun eta prebentzio neurri egokiak hartuz.

Kontratistak, langileak hondakin arriskutsuen kudeaketarako neurri egokiak
hartzen dituztela bermatu beharko du, batez ere, amiantoaren kudeaketa balego.
Otsailaren 1eko 108/1991 E.D. kontuan hartu beharko da, baita martxoaren 31-ko
396/2006 E.D. ere, non, segurtasun eta osasun neurriak ezartzen diren, amianto arriskua

duten lanentzako.

Kontratistak, eratutako hondakin guztiekin, inbentario bat egin beharko du eta hura

Zuzendaritzari eman beharko dio.
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Obra Zuzendariak, eratutako hondakinen zerrenda jasoko du eta hura aztertu,
hondakin bakoitzaren norakoa definitzeko.

5.3.4. BANAKETA

Behin hondakin guztiak jaso direla, euren izadiaren arabera banatu beharko dira,
hondakin bakoitza osatzen duten frakzioak kontuan hartuta. Indarrean dagoen
araudiaren arabera, hurrengo taldeak bereizten dira:

e Hondaketen jatorrizko lurrak
e Hormigoiak

o Adreiluak, teilak eta zeramikoak

e Metala

e FEgurra

e Beira

e Plastikoa

e Papera eta kartoia

Horretaz aparte, hondakin arriskutsuak ezin izango dira inoiz ere hiri hondakinekin
nahastu.

5.3.5. BILTEGIRAKETA

Hondakinak, edukiontzietan pilatuko dira euren izaeraren arabera. Printzipioz, lur
garbiak, aterperik gabe pilatu daitezke eta hormigoi, adreiluak, teilak, eta gainontzeko hiri

hondakinak, kolore bidez identifikatuko diren kontainerretan bilduko dira.

Kontratistak, Zuzendaritzaren gainbegiraketarekin, hondakin mota bakoitzari
hobekien lotzen zaion biltegiraketa mota aukeratuko du.

Lur garbiak pilatzekotan, piloak ez du 2m-tako altuera gaindituko. Gainera, era

egokian seinaleztatu beharko da, eta haizetik babestu.

Lur begetala, ordea, era independentean banatuko da, haren kutsatzea
eragozteko.

Kontainerrak, hurrengo baldintzak bete beharko dituzte:
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e Era egokian identifikatuta egon behar dira, hau da, euren edukia eta
baita kudeatzailea adierazi behar dira (Sozietate izena, CIF, telefono
zenbakia eta Erregistro zenbakia)

e Kolore deigarriekin ikusgarriak izan behar dira.

e Pertsonen igarotze eremuetatik bakartuta egon behar dira.

e Hustutzea beharrezkoa denetik 24 ordura hustu beharko dira.

e Hondakin arriskutsuak, ontzi etiketatuetan, itxietan eta egokietan pilatu
beharko dira.

Obra Zuzendariak, hondakin ezberdinen biltegiratzearen instalazioei onarpena
eman beharko die.

5.3.6. BERRERABILKETA

Edozein hondakin berrerabili aurretik, Obra Zuzendariak, beharrezkoak diren
entsegu eta frogak egin beharko ditu, baieztatzeko era egokian berrerabiliko direla.
Kontratistak, bestalde, froga horiek egiteko beharrezkoak diren baliabide guztiak jarri
beharko ditu, euren gastuak onartuz.

Kontratistak, lur begetalak berrerabili ahal izango ditu, urbanizazioan aurki
daitezkeen zonalde berdeentzako.

Kontratistak, lur garbiak, betetze eragiketetan zein nibelazio eragiketetan erabili
ahalko ditu, betiere, lur horren ezaugarriak ahala baimentzen badute. Erabilera

horretarako desegokiak balira, beste aplikazio batzuetarako erabili daitezke.

Behin berrerabilketa eragiketak bukatu direla, Kontratistak, berrerabilitako
materialen zerrenda egingo du eta hondakinen jatorrizko zerrendarekin konparatu. Bi
dokumentuak, esan bezala Obra Zuzendaritzari aurkeztu beharko dizkio, nork, bere

onarpena eman beharko duen.
5.3.7. KANPOKO KUDEAKETA

Berrerabili daitezkeen material guztiak behin erabili direla, gainontzekoak baztertu
beharko dira. Lehenengo zerrendaren laguntzaz, non, hondakin guztiak agertzen diren,
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bigarren zerrenda bat eratuko da, kanpoko kudeaketaren ondorioz sortutako hondakinen

zerrenda, hain zuzen.

Behin zerrenda hori onartuta dagoela, Kontratista, hondakin horien jabea izatera
pasako da eta horien kudeaketa egokiaz arduratu beharko da. Hondakinak bitarteko
kudeatzaile bati entregatzen bazaizkio, hauek hondakin harreraren emate-agiriak
entregatu beharko dizkio Kontratistari. Emate-agiri horiek, kudeatzailea den enpresagatik
sinatuta egon beharko dira, eta euren sozietate izena, CIF, zerga-egoitza, entregatutako
hondakinen izadia eta hondakin mota bakoitzetik entregatzen diren kantitateak.

Kontratistako emate-agiri horiek jasotzen dituenean, horiek Obra Zuzendaritzari
entregatu beharko dizkio, kudeaketa on baten justifikazio bezala. Obra Zuzendaritzak,
Jabeari entregatu beharko dizkio eta honek, kudeaketa egindako urtetik gutxienez 5

urtera gorde.
Hondakin arriskutsuen kudeaketa modu berean egingo da.
5.3.8. INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN HARREMANA

Bai Obra Zuzendaritzak zein Kontratistak, euren jarrerak eta baita euren
ardurapean dauden langile guztienak indarrean dagoen araudiaren aurrean aurkeztuko
dituzte. Bereziki, hondakinen banaketaren gainean obligazio bereziak ezartzen dituzten

udalerrietan.

Arrazoi ekonomikoengatik edo teknikoengatik, araudiko edozein xedapen ezin

bada bete, Obra Zuzendaritzak, erakunde publikoaren aurrean justifikatu beharko du.
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