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1 PARTIDAS 

El presente presupuesto abordará la inversión inicial para la tercera propuesta estudiada 

en la memoria del proyecto, en la que se reemplazan ambos motores además de instalar 

el sistema fotovoltaico. Se dividirá en dos partidas, a las que se añadirán gastos 

adicionales para el coste total de la inversión. La primera partida incluye el coste de los 

componentes y materiales, mientras que la segunda engloba la mano de obra.  Todos los 

precios incluyen IVA. 

 

 

2 COMPONENTES Y MATERIALES 

Puesto que solo se reemplazan los motores actuales por modelos nuevos,  que irían 

situados en el mismo lugar, no es necesario sustituir componentes del sistema eléctrico 

actual como cableado o protecciones, pero sí se recomienda revisar su correcto estado de 

conservación. Para la instalación fotovoltaica se necesitará cableado adecuado con sus 

correspondientes protecciones. En este caso el cable utilizado será unifilar específico para 

instalaciones fotovoltaicas. 

 

Tabla 1: partida de componentes y materiales 

Componente Modelo Precio 
unitario (€) 

Unidades Precio 
total (€) 

Placas solares Canadian solar Hiku 460W 24V 240,00 9 2160,00 

Generadores Solé Diesel 35 GT 22341,70 2 44683,40 

Inversor Growatt MOD 3000TL3-XH 1255,00 1 1255,00 

Cableado FLEX-SOL-XL 2,5 mm2 0,89 40 35,60 

Protecciones Interruptor magnetotérmico 

500 VDC 16A 

26,00 1 26,00 

Transporte  350,00 1 350,00 

Total    48510,00 

 

 

3 MANO DE OBRA 

Los costes y tiempos de mano de obra proyectados son estimaciones, el coste real 

deberá ser presupuestado por la empresa instaladora contratada para ejecutar la 

instalación. 

 

Tabla 2: partida de mano de obra 

Mano de obra Precio unitario (€) Unidades (h) Precio total (€) 

Técnico superior 25,00 8 200,00 

Operario 16,00 30 480,00 

Total   680,00 
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4 PRESUPUESTO FINAL 

Sumando las partidas y aplicando otros gastos sobre el subtotal obtenemos el coste de 

ejecutar el proyecto. 

 

Tabla 3: Presupuesto final 

Partida Precio (€) 

Componentes y materiales 48510,00 

Mano de obra 680,00 

Gastos generales y fiscales 8% 3935,20 

Gastos imprevistos 2% 983,80 

Beneficio industrial 6% 2951,40 

Total 57060,40 

 

El coste total del proyecto asciende a cincuenta y siete mil sesenta euros con 

cuarenta céntimos. 


