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 Mediciones 

En el siguiente apartado se contabilizarán la cantidad de unidades de cada equipo que compone 

la instalación, metros de tubería, personal y de todo lo necesario para realización de la obra de 

district heating. 

A continuación se muestran una serie de tablas que reflejas las diferentes mediciones realizadas 

en el proyecto. 

 

Elemento Unidad Cantidad 

Preparación del terreno 

Retirada de tierra vegetal m2 388,14 

Excavación zanja m3 3094,87 

 

Tabla 1: Mediciones de la preparación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Mediciones de la planta de combustión 

 

Elemento Unidad Cantidad 

Planta de combustión  

Silo de almacenamiento ud 1 

Caldera 2100 kW ud 2 

Caldera 1750 kW ud 1 

Caldera 650 kW ud 1 

Módulo de control en cascada ud 1 

Enganche caldera ud 4 

Sistema de cinta transportadora ud 1 

Depósito de inercia ud 1 

Chimeneas m 10,3 
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Elemento Unidad Cantidad 

Instalación hidráulica 

Tubería preaislada 350 mm m 100 

Tubería preaislada 200 mm m 4632 

Tubería preaislada 20 mm m 1310 

Depósito de inercia ud 1 

Bomba circuladora ud 775 

Válvula de mariposa ud 5375 

Válvula de tres vías ud 30 

Interacumulador 100 ud 388 

Interacumulador 120 ud 34 

Módulo de control y medición ud 314 

 

Tabla 3: Mediciones de la instalación hidráulica 

 

Elemento Unidad Cantidad 

Protección y señalización  

Extintor polvo ud 10 

Señal luminiscente extintor ud 10 

Señal luminiscente evacuación ud 10 

Luz de emergencia ud 10 

 

Tabla 4: Mediciones de protección y seguridad 
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Elemento Unidad Cantidad 

Mano de obra 

Director de la obra Personas 1 

Ingeniero Personas 1 

Empleados Personas 10 

 

Tabla 5: Mediciones de la mano de obra 

 

 Cuadro de precios unitarios 

 

Este apartado corresponde al precio unitario de cada elemento integrante de la instalación, a 

ccontinuación se muestran una serie de tablas donde se encuentran estos valores. 

 

Elemento Unidad Cantidad Precio 

Preparación del terreno 

Retirada de tierra vegetal m2 388,14 2,00 

Excavación zanja m3 3094,87 8,00 

 

Tabla 6: Precios unitarios de preparación de terreno 
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Tabla 7: Precios unitarios de  planta de combustión 

 

Elemento Unidad Cantidad Precio 

Instalación hidráulica 

Tubería preaislada 350 mm m 100 32,00 

Tubería preaislada 200 mm m 4632 26,00 

Tubería preaislada 20 mm m 1310 15,00 

Depósito de inercia ud 1 97.501,00 

Bomba circuladora ud 775 863,00 

Válvula de mariposa ud 5375 26,85 

Válvula de tres vías ud 30 356,21 

Interacumulador 100 ud 388 497,35 

Interacumulador 120 ud 34 309,00 

Módulo de control y medición ud 314 359,00 

 

Tabla 8: Precios unitarios de instalación hidráulica 

 

Elemento Unidad Cantidad Precio 

Planta de combustión  

Silo de almacenamiento ud 1 88.650,00 

Caldera 2100 kW ud 2 210.659,24 

Caldera 1750 kW ud 1 197.483,85 

Caldera 650 kW ud 1 118.045,85 

Módulo de control en cascada ud 1 14.693,00 

Enganche caldera ud 4 5.123,00 

Sistema de cinta transportadora ud 1 16.520,00 

Depósito de inercia ud 1 94.563,00 

Chimeneas m 10,3 49,32 
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Elemento Unidad Cantidad Precio 

Protección y señalización  

Extintor polvo ud 10 27,78 

Señal luminiscente extintor ud 10 5,88 

Señal luminiscente evacuación ud 10 5,00 

Luz de emergencia ud 10 26,99 

 

Tabla 9: Precios unitarios de protección y señalización 

 

Elemento Unidad Cantidad Precio/hora 

Mano de obra 

Director de la obra Personas 1 15,00 

Ingeniero Personas 1 15,00 

Empleados Personas 10 10,00 

 

Tabla 10: Precios unitarios de mano de obra 

 

 Cuadros de precios descompuestos  

 

Una vez conocida en la cantidad que se necesita de cada factor integrante de la instalación y el 

precio de cada elemento se obtiene el importe total multiplicando estos dos valores, en las 

siguientes tablas se encuentra reflejado el estos importes. 
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Elemento Unidad Cantidad Precio Importe 

Preparación del terreno 

Retirada de tierra vegetal m2 388,14 2,00 776,28 

Excavación zanja m3 3094,87 8,00 24.758,96 

 

Tabla 11: Precios descompuestos de preparación de terreno 

 

 

Tabla 12: Precios descompuestos de  planta de combustión 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Unidad Cantidad Precio Importe 

Planta de combustión 

Silo de almacenamiento ud 1 88.650,00 88.650,00 

Caldera 2100 kW ud 2 210.659,24 421.318,48 

Caldera 1750 kW ud 1 197.483,85 197.483,85 

Caldera 650 kW ud 1 118.045,85 118.045,85 

Módulo de control en cascada ud 1 14.693,00 14.693,00 

Enganche caldera ud 4 5.123,00 20.492,00 

Sistema de cinta transportadora ud 1 16.520,00 16.520,00 

Depósito de inercia ud 1 94.563,00 94.563,00 

Chimeneas m 10,3 49,32 508,00 
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Elemento Unidad Cantidad Precio Importe 

Instalación hidráulica 

Tubería preaislada 350 mm m 100 32,00 3.200,00 

Tubería preaislada 200 mm m 4632 26,00 120.432,00 

Tubería preaislada 20 mm m 1310 15,00 19.650,00 

Depósito de inercia ud 1 97.501,00 97.501,00 

Bomba circuladora ud 775 863,00 668.825,00 

Válvula de mariposa pequeña ud 5375 26,85 144.318,75 

Válvula de mariposa grande ud 30 356,21 10.686,30 

Válvula de tres vías ud 388 497,35 192.971,80 

Interacumulador 100 ud 34 309,00 10.506,00 

Interacumulador 120 ud 314 359,00 112.726,00 

Módulo de control y medición ud 384 132,85 51.014,40 

 

Tabla 13: Precios descompuestos de instalación hidráulica 

 

Elemento Unidad Cantidad Precio Importe 

Protección y señalización 

Extintor polvo ud 10 27,78 277,80 

Señal luminiscente extintor ud 10 5,88 58,80 

Señal luminiscente evacuación ud 10 5,00 50,00 

Luz de emergencia ud 10 26,99 269,90 

 

Tabla 14: Precios descompuestos de protección y señalización 
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Elemento Unidad Cantidad Precio Horas Importe 

Mano de obra 

Director de la obra Personas 1 15,00 912 13.680,00 

Ingeniero Personas 1 15,00 912 13.680,00 

Empleados Personas 10 10,00 912 91.200,00 

 

Tabla 15: Precios descompuestos de mano de obra 

 

 Presupuesto 

 

En el siguiente apartado se obtendrá el valor total del presupuesto. La suma total de todo lo 

anteriormente citado asciende a la cifra de 2.548.857,17 €, a este valor hay que añadir una serie 

de cargos que corresponden a estudios y acciones necesarias además de una serie de porcentajes 

para gastos generales, beneficio industrial y el IVA. En la siguiente tabla se muestra el 

presupuesto. 

 

Cargos Importe 

Gastos 2.548.857,17 

Seguridad y salud 3.259,29 

Control de calidad 3.100,32 

Gestión de residuos 5.648,00 

Ingeniería y tramites 15.698,00 

15% para gastos generales 386.484,42 

7% para el beneficio industrial 180.359,39 

21% IVA 535.260,00 

TOTAL 3.803.521,97 
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Tabla 16: Resumen del presupuesto 

Teniendo en cuanta todos los gastos anteriores el presupuesto asciende a una cantidad de 

3.803.521,97 €. 


