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código ud.      texto precio medición total 

 

 

Movimiento de tierras  

179.446,05 € 

 

 
RADR.5a m3 Demolición firme bulldozer 

Demolición de firme con bulldozer y 

ripper, incluso carga y transporte a 

vertedero. Medido 

6,03 1.097,630 6.618,71 

MMTG.1c h Camión dumper 22t 14m3 tracc tot 24,67 0,055 1,36 

MMMT.5d h Bulldozer orugas 300 CV ripper 100,92 0,025 2,52 

MMMT.4ab h Cargadora orugas 163 CV 2350 l 57,38 0,025 1,43 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,76 0,030 0,59 

%0200 ud. Costes directos complementarios 5,91 0,020 0,12 

 

 
RADR.1ba m2 Demol pav empedrado man 29,51 5.777,000 170.479,27 

  Demolición manual de pavimento de 

empedrado, incluso retirada de 

escombros al punto de carga (no 

incluye carga ni transporte al 

vertedero) 

   

MOOA.1c h Peón especializado construcción 20,27 0,550 11,15 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,76 0,900 17,78 

%  Costes directos complementarios 28,93 0,020 0,58 

 

 

UCME.4af 

 

 

 

 

 

 
 

MMMT.5a 

MMMT.4aa 

MMTG.1a 

 

 

UCME.5c m3 
Excv y acopio terreno duro 0,55  3.801,730 2.090,95 

m3 Desmonte en tierra y transp 100 1,19 216,070 257,12 

 Desmonte en tierras mediante 

bulldozer y transporte a 

terraplén o vertedero mediante 

camión. La distancia máxima de 

transporte no excederá de 100 

   

h Bulldozer orugas 165 CV 62,40 0,004 0,25 

h Cargadora orugas 132 CV 1720 l 62,40 0,010 0,62 

h Camión dumper 17t 10m3 tracc tot 19,47 0,016 0,31 
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Excavación y acopio de tierras 

excavadas a pie de máquina para 

terreno duro , procurando el mejor 

perfilado posible de taludes, pero 

sin el refino de los 

 
MMMT.1ab h Retro orugas 160CV 750-1300 l 38,95 0,014 0,55 
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Firmes y pavimentos  

276.025,06 € 

 

 
UPFF.7a m2 Sección de firme T2 E2 221 47,78 5.777,000 276.025,06 

  Sección de firme para calzada de    

  tráfico pesado T2 sobre    

  explanada E2, sección tipo 221,    

  formado por base de 25 cm de    

  zahorra artificial y pavimento de    

  25 cm de aglomerados asfálticos    

  en caliente. Incluso riegos de    

  imprimación y/o adherencia.    

  Extendido y compactado de los    

  materiales por medios    

  mecánicos. Ejecutado según PG    

  3 y Norma 6,1 IC . Medida la    

  superficie ejecutada.    

 
UPFM.8bab 

 
t 

 
Mezcla bituminosa caliente AC16 

 
51,84 

 
0,115 

 
5,96 

 

UPFR.1a 

 

t 

surf D (D12) rodadura 

Riego adherencia con emulsión 

 

357,24 

 

0,010 

 

3,57 

 

UPFM.9baa 

 

t 

C60B3 

Mezcla bituminosa caliente AC22 bin 

 

49,65 

 

0,230 

 

11,42 

 

UPFR.1a 

 

t 

S (S20) intermedia 

Riego adherencia con emulsión 

 

357,24 

 

0,010 

 

3,57 

 

UPFM10bbb 

 

t 

C60B3 

Mezcla bituminosa caliente AC32 

 

46,28 

 

0,230 

 

10,65 

 

UPFR11b 

 

t 

base G (G25) 

Riego imprimación con emulsión 

 

365,66 

 

0,010 

 

3,66 

 
UPFB.3ba 

 
m3 

C60BF5 

Base zahorra artificial 98% 

 
32,03 

 
0,250 

 
8,01 

UPPW.1c m For jnt hormigón c/brr corru 4,71 0,200 0,94 
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Señalización, balizamiento y defensas 28.338,20 € 

 
USSV16b m Pint banda cont refl micrsf 15 1,43 1.487,000 2.126,41 

  cm 

Pintado sobre pavimento de 

   

  banda continua de 15 cm de    

  ancho con pintura reflectante y    

  microesferas de vidrio, realizado    

  con máquina autopropulsada.    

  Medida la longitud realizada.    

 
PUSS42a 

 
kg 

 
Pintura reflectante p/señalización 

 
7,03 

 
0,108 

 
0,76 

PUSS41a kg Microesferas de vidrio 3,66 0,072 0,26 

MMMW15b h Máquina autopropulsda pintado 28,69 0,001 0,03 

 
MOOA.1a 

 
h 

pavimento 

Oficial 1ª construcción 

 
23,20 

 
0,011 

 
0,26 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,30 0,005 0,10 

%  Costes directos complementarios 1,40 0,020 0,03 

 
USSV14b m Pint bd disc refl micrsf 10cm 0,92 147,600 135,79 

  3,5/9 

Pintado sobre pavimento de 

   

  banda discontinua de 10 cm de    

  ancho y 3,5 m de largo con    

  pintura reflectante y    

  microesferas de vidrio, con    

  intervalo de 9 m sin pintar,    

  realizado con máquina    

  autopropulsada. Medida la    

  longitud realizada.    

PUSS42a kg Pintura reflectante p/señalización 7,03 0,020 0,14 

PUSS41a kg Microesferas de vidrio 3,66 0,013 0,05 

MMMW15b h Máquina autopropulsda pintado 28,69 0,001 0,03 

 
MOOA.1a 

 
h 

pavimento 

Oficial 1ª construcción 

 
23,20 

 
0,021 

 
0,49 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,30 0,011 0,20 

%  Costes directos complementarios 0,91 0,020 0,02 

 

USSV21a m2 
Marca vial de señalización 

sb/calzada 

Superficie pintada en pasos de 

cebra, isletas, signos, flechas, 

rótulos y letras con pintura de 

clorocaucho especial para 

señalización de tráfico blanca y 

microesferas de vidrio, realizada con 

medios mecánicos, incluso barrido, 

preparación de la superficie y 

premarcaje. Medida la superficie 

ejecutada. 

23,98 87,900 2.107,84 
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PUSS41a kg Microesferas de vidrio 3,66 0,225 0,82 

MMMW15b h Máquina autopropulsda pintado 28,69 0,068 1,95 

 
MOOA.1b 

 
h 

pavimento 

Oficial 2ª construcción 

 
21,07 

 
0,675 

 
14,22 

% ud. Costes directos complementarios 23,51 0,020 0,47 

 

 
USSV.3cb ud Señal proh oblig refl EG Ø60cm 135,22 4,000 540,88 

  Señal de prohibición y obligación 

reflectante E.G., con disco de 60 cm 

de diámetro, para señalización de 

caminos. Incluso poste galvanizado 

de sustentación de 80x40 mm y 2,5m 

de altura, la tornillería, excavación 

manual en terreno compacto hasta 

una profundidad de 1,5m y el 

hormigonado con HM20 de 

consistencia plástica, tamaño de 

árido 20mm, arena 0- 5mmm y 

cemento tipo Portland CEM II/B-V 

32,5 R. Medida la unidad colocada. 

   

 
MOOA.1d 

 
h 

 
Peón ordinario construcción 

 
19,30 

 
2,000 

 
38,60 

PUSS.4cb ud Señal proh obl refl EG Ø 60cm 51,25 1,000 51,25 

PUSS16bb ud Poste de 80x40 mm galvanizado 10,76 2,500 26,89 

ECMZ.1ca m3 Excv znj compactos man<2m 43,31 0,125 5,41 

PBPC.2aaa m3 HM-20/P/20 de central 83,31 0,125 10,41 

%  Costes directos complementarios 132,57 0,020 2,65 

 

 
USSB10a m Barrera flexible doble onda 21,25 1.080,000 22.950,00 

  acero 

Barrera flexible de seguridad de 

   

  acero galvanizado con perfil    

  longitudinal de sección de doble    

  onda colocada sobre soporte.    

  Medida la longitud colocada.    

PUSS28a m Barrera flexible doble onda acero 14,04 1,000 14,04 

PUSS32a m Rep elementos fijación barreras 4,04 1,000 4,04 

 
MOOA.1a 

 
h 

doble onda 

Oficial 1ª construcción 

 
23,20 

 
0,010 

 
0,23 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,30 0,090 1,74 

% ud. Costes directos complementarios 20,05 0,060 1,20 

 

 

USSV.9cb ud 
Señal informativa refl EG 

90x60cm 

238,64 2,000 477,28 
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 Señal informativa rectangular  

reflectante E.G., de 90x60 cm, 

para señalización de caminos. 

Incluso poste galvanizado de 

sustentación de 80x40 mm y 3m 

de altura, la tornillería, 

excavación manual en terreno 

compacto hasta una profundidad 

de 1,5m y el hormigonado con 

HM-20 de consistencia 

plástica,tamaño de árido 20mm, 

arena 0-5mmm y cemento tipo 

Portland CEM II/B-V 32,5 R. 

Medida la unidad colocada. 

 
MOOA.1d 

 
h 

 
Peón ordinario construcción 

 
19,30 

 
2,000 

 
38,60 

PUSS10cb ud Señal informativa refl EG 90x60cm 147,26 1,000 147,26 

PUSS16bb ud Poste de 80x40 mm galvanizado 10,76 3,000 32,27 

ECMZ.1ca m3 Excv znj compactos man<2m 43,31 0,125 5,41 

PBPC.2aaa m3 HM-20/P/20 de central 83,31 0,125 10,41 

%  Costes directos complementarios 233,96 0,020 4,68 
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Drenaje  

3.061,17 € 

 

 

UCME.1a m 
Cuneta pie terrp ter compacto 2,34 205,000 479,70 

 

 Cuneta a pie de terraplén o en  

coronación de desmonte en 

terreno compacto, 

comprendiendo excavación y 

carga mecánica, transporte a 

vertedero y mano de obra en 

acabados. Medida la longitud 

ejecutada. 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,30 0,030 0,58 

MMMT.1ba h Retro neumaticos 86CV 425 l 29,21 0,048 1,40 

MMTG.1a h Camión dumper 17t 10m3 tracc tot 19,47 0,016 0,31 

%0200 ud. Costes directos complementarios 2,29 0,020 0,05 

 

 

UCSD.2a m 
Drenaje de grava prof 60 cm 9,75 209,000 2.037,75 

 

 Drenaje de grava asentada en  

zanja de 45 cm. de anchura y 60 

cm. de profundidad a base de 

capa de grava procedente de 

machaqueo de tamaño máximo 

comprendido entre 2 y 5 cm, 

compactada mediante bandeja 

vibratoria, y una segunda capa, 

hasta el borde de la zanja, de 20 

cm de espesor de tierra 

apisonada, sin incluir 

excavación, para recogida y 

conducción de aguas del 

subsuelo y drenaje. Medida la 

longitud ejecutada. 

PBRG.3bba t Grava 20-40 mm caliza 9,92 0,288 2,86 

PBRT.4a m3 Tierra de préstamo s/camión 9,02 0,144 1,30 

MMMT12ba h Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 3,78 0,080 0,30 

MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 23,20 0,120 2,78 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,30 0,120 2,32 

%  Costes directos complementarios 9,56 0,020 0,19 

 

 

UCSD.4ac m 
Dren 58x68cm c/tb H º 125 40 

%acc 

23,64 23,000 543,72 
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 Drenaje realizado con tubo de  

hormigón poroso de 125 mm de 

diámetro y 0.50 m de longitud 

colocado en zanja de 58x68 cm 

sobre lecho de grava de 10 cm, 

rellena con grava filtrante hasta 

una altura de 25 cm por encima 

del tubo y con tierra procedente 

de la excavación hasta la parte 

superior de la zanja con una 

tongada de 20 cm, i/apisonado, 

con un incremento sobre el 

precio del tubo del 40 % en 

concepto de uniones y 

accesorios, sin incluir 

excavación, para recogida y 

conducción de aguas del 

subsuelo. Medida la longitud 

 
PASD.2ac 

 
m 

 
Dren H poroso º 125 40 %acc 

 
5,68 

 
1,000 

 
5,68 

PBRG.3aba t Grava 20-40 mm silícea 9,92 0,437 4,34 

MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 23,20 0,310 7,19 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,30 0,310 5,98 

%  Costes directos complementarios 23,18 0,020 0,46 
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Seguridad y salud  

14.221,17 € 

 
SECV.8a 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZCV.8a 

MOOA.1d 

%0100 

 

SEHC.1ba me Caseta obra 6 m2 c/aisl 

Caseta de obra de 

183,99 2,000 367,98 

  3.25x1.90x2.30 m y superficie 

aproximada 6 m2, con aislamiento, 

realizada con estructura, 

cerramiento y cubierta de chapa de 

acero galvanizado, con acabado 

interior de tablero aglomerado de 

madera lacado en color blanco e 

instalación eléctrica monofásica con 

toma de tierra, incluso p.p. de 

montaje y desmontaje. Medida la 

unidad instalada por mes. 

   

PZHC.1ba me Caseta obra 6 m2 c/aisl 148,09 1,000 148,09 

MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 21,07 0,800 16,86 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,30 0,800 15,44 

%  Costes directos complementarios 180,38 0,020 3,61 

 
SEHC.3a me Aseo de obra 82,93 3,000 248,79 

  Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30    

  m compuesto por inodoro y    

  lavabo, con aislamiento,    

  realizado con estructura,    

  cerramiento y cubierta en arco    

  (con aislamiento de manta de    

  fibra de vidrio de 60 mm de    

  espesor) de chapa de acero    

  galvanizado, con acabado    

  interior de tablero aglomerado    

  de madera lacado en color    

  blanco e instalación eléctrica    

  monofásica con toma de tierra,    

  incluso p.p. de montaje y    

ud Valla poliéster reflectante 5 usos 26,19 543,000 14.221,17 

 
Valla de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio reflectante de 

dimensiones 170x25 cm. bicolor 

rojo y blanco, considerando 5 

usos, montaje y desmontaje. 

Medida la unidad colocada. 

   

 
ud 

 
Valla reflectante poliéster 

 
120,00 

 
0,200 

 
24,00 

h Peón ordinario construcción 19,30 0,100 1,93 

ud. Costes directos complementarios 25,93 0,010 0,26 
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  desmontaje. Medida la unidad    
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PZHC.3a me Aseo de obra 65,16 1,000 65,16 

MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 21,07 0,400 8,43 

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 19,30 0,400 7,72 

%0200 ud. Costes directos complementarios 81,31 0,020 1,63 

 

SPIC.1a 

 

 

 

 

 

 

 
 

PZPC.1a 

 

 

SPIM10a 

 

 

 

 

 

 
PZPE16a 

 

 

SPIP12b 

 

 

 

 

 

 

 
 

PZPE12b 

 

 

SRME.6a 

 

 

 

 
 

PZME.4a 

%0300 

 

 
SROF.1a h Curso de formación y prevención 85,93 3,000 257,79 

  de riesgos    

ud Casco seguridad obra 2 usos 1,23 19,000 23,37 

 Casco de seguridad de plástico 

resistente al impacto mecánico, 

con atalaje adaptable 

(homologación núm. 12 clase N 

y EAT), considerando 2 usos. 

Medida la unidad utilizada. 

   

ud Casco seguridad 2,46 0,500 1,23 

ud Par guantes nitrilo alta 

resistencia 

Par de guantes de nitrilo alta- 

resistencia. Certificado CE; s/ 

3,60 19,000 68,40 

 R.D. 773/97. Medida la unidad    

 utilizada.    

ud Par guantes nitrilo alta resistencia 3,60 1,000 3,60 

ud Par botas impl pta/pltll met 15,94 19,000 302,86 

 Par de botas impermeables al 

agua y humedad con suela 

antideslizante, con forro de 

nylon, puntera y plantillas 

metálicas, en color negro. 

Medida la unidad utilizada. 

   

ud Par botas impl pta/pltll met 15,94 1,000 15,94 

ud Botiquín de urgencias portátil 62,78 2,000 125,56 

 Botiquín de urgencias portátil 

con equipamiento mínimo 

obligatorio. Medida la unidad. 

   

ud Botiquín de urgencias. 60,95 1,000 60,95 

ud. Costes directos complementarios 60,95 0,030 1,83 
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 Curso de formación y prevención  

de riesgos dirigido a un 

encargado de obra, tres oficiales 

de primera, tres oficiales de 

segunda, tres peones 

especializados y tres peones 

ordinarios. Impartido por un 

formador en materia de 

seguridad y salud. Medida la 

hora impartida. 

MOSF.1a h Formador en seguridad y prevención 36,06 1,000 36,06 

MOSF.2a h Asistencia encargado construcción a 10,14 1,000 10,14 

 

MOSF.3a 

 

h 

curso seguridad 

Asistencia oficial 1ª construcción a 

 

9,72 

 

1,000 

 

9,72 

 

MOSF.4a 

 

h 

curso seguridad 

Asistencia oficial 2ª construcción a 

 

9,52 

 

1,000 

 

9,52 

 

MOSF.5a 

 

h 

curso seguridad 

Asistencia peón especilizado 

 

9,10 

 

1,000 

 

9,10 

 

MOSF.6a 

 

h 

construcción curso seguridad Asistencia 

peón ordinario 

 

8,89 

 

1,000 

 

8,89 

 
%0300 

 
ud. 

construcción curso seg 

Costes directos complementarios 

 
83,43 

 
0,030 

 
2,50 

 

 

SROM.3a 

 

 

 

 

 

 
MOSM.3a 

 
%0300 

 

SSOC11a 

 

 

 

 

 

 
 

PZCS11a 

MOOA.1c 

%0200 

 
SSOC11a 

 

 

 

 

 

 
 

PZCS11a 

h Limpieza y desinfección de 81,08 2,000 162,16 

 casetas obra 

Limpieza y desinfección de 

   

 casetas de obra, realizada por    

 un peón ordinario. Medida la    

 hora utilizada.    

ud Limpieza y desinfección de casetas 78,72 1,000 78,72 

 
ud. 

obra 

Costes directos complementarios 
 

78,72 
 

0,030 
 

2,36 

 

ud Cartel indicativo plástico 45x30 4,57 3,000 13,71 

 Cartel de plástico serigrafiado de 

dimensiones 45x30 cm,  en 

varios motivos, colocado con 

puntas. Medida la unidad 

colocada. 

   

ud Cartel indicativo plástico 45x30 3,50 1,000 3,50 

h Peón especializado construcción 19,57 0,050 0,98 

ud. Costes directos complementarios 4,48 0,020 0,09 

ud Cartel indicativo plástico 45x30 4,57 3,000 13,71 

 Cartel de plástico serigrafiado de 

dimensiones 45x30 cm,  en 

varios motivos, colocado con 

puntas. Medida la unidad 

colocada. 

   

ud Cartel indicativo plástico 45x30 3,50 1,000 3,50 
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%0200 ud.  Costes directos complementarios 4,48 0,020 0,09 

 

 

SSVB16bb 

 

 

 

 

 

 
 

PZCS16bb 

MOOA.1c 

% 

 

ud Cono señ vial 50 refl amtz 5 2,69 26,000 69,94 

 Cono de PVC para señalización 

vial de 50 cm de altura, encolor 

rojo con franja reflectante, 

considerando 5 usos, colocado. 

Medida la unidad colocada. 

   

ud Cono señ vial 50 cm refl 8,41 0,200 1,68 

h Peón especializado construcción 19,57 0,050 0,98 

 Costes directos complementarios 2,66 0,010 0,03 
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Gestión de residuos  

117.202,21 € 

 

 
GTNT.1caf t Gestión rsds tierras y rocas vert 33,23 3.527,000 117.202,21 

  no pelig conte 20m3 

Separación previa a pie de obra, 

   

  almacenamiento y gestión    

  externa de residuos de tierras y    

  rocas mediante vertedero de    

  residuos no peligrosos, incluido    

  su transporte hasta las    

  instalaciones mediante    

  contenedor de 20 m3 con toldo    

  para evitar la dispersión de    

  polvo.    

 
MMRG.7a 

 
t 

 
Gestión rsd tierras y rocas vertedero 

 
27,00 

 
1,000 

 
27,00 

 

MMRG.5af 

 

t 

no peligrosos 

Transporte mediante contenedor de 

 

155,03 

 

0,030 

 

4,65 

 
% 

 20 m3 

Costes directos complementarios 

 
31,65 

 
0,050 

 
1,58 
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Doc.  

Resumen presupuesto 

 

 
Presupuesto de ejecución material  

619.948,13 € 

Gastos generales 13 % 80.593,26 € 

 

Beneficio Industrial 6 % 
37.196,89 € 

I.V.A. 18 % 132.792,89 € 
 

 

 

El presupuesto asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 

SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CON DIECISEIS 

EUROS (870.531,16€) 

 


