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7. PRESUPUESTO 

En el presente documento se han de detallar los precios unitarios de todas las unidades de 

obra necesarias para construir la nave. 

 

7.1. PRESUPUESTO PARCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edificio Anexo a Campo de Tiro al Plato                         

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES                            

01.01 m2  ACONDICIONAMIENO DEL TERRENO                                    

M2. de desbroce y limpieza del terreno hasta una profundidad mínima de 25 cm, de di-
mensiones 70 x 30 m, mediante medios mecánicos, incluso retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Parcela 1 70,00 30,00 2.100,00

2.100,00 2,27 4.767,00

01.02 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G1                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G1 2 2,70 2,70 0,80 11,66

11,66 23,73 276,69

01.03 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G2                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G2 3 2,20 3,20 0,70 14,78

14,78 23,73 350,73

01.04 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G3                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G3 1 3,35 3,35 0,85 9,54

9,54 23,73 226,38

01.05 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G4                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G4 1 3,75 3,75 0,85 11,95

11,95 23,73 283,57

01.06 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G5                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G5 2 2,25 3,15 0,80 11,34

11,34 23,73 269,10

01.07 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G6                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G6 2 3,10 3,10 0,80 15,38

15,38 23,73 364,97

01.08 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G7                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G7 3 1,30 1,90 0,55 4,08

4,08 23,73 96,82
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G8                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G8 3 1,30 1,70 0,55 3,65

3,65 23,73 86,61

01.10 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G9                                   

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G9 2 2,15 2,15 0,65 6,01

6,01 23,73 142,62

01.11 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G10                                  

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G10 3 1,55 2,15 0,65 6,50

6,50 23,73 154,25

01.12 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G11                                  

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G11 2 1,75 1,75 0,65 3,98

3,98 23,73 94,45

01.13 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G12                                  

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G12 3 2,15 2,95 0,65 12,37

12,37 23,73 293,54

01.14 m3  EXCAVACIÓN DE ZAPATAS TIPO G13                                  

M3. de excavación en zapatas a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, mediante me-
dios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Zapata Tipo G13 2 1,95 1,95 0,65 4,94

4,94 23,73 117,23

01.15 m3  EXCAVACIÓN DE VIGAS DE ATADO TIPO C1                            

M3. de excavación en vigas de atado a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, me-
diante medios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Viga de Atado C1 2 8,00 0,40 0,40 2,56
Viga de Atado C1 5 6,00 0,40 0,40 4,80
Viga de Atado C1 10 5,00 0,40 0,40 8,00
Viga de Atado C1 8 4,00 0,40 0,40 5,12
Viga de Atado C1 8 4,50 0,40 0,40 5,76
Viga de Atado C1 8 3,50 0,40 0,40 4,48

30,72 23,73 728,99
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16 m3  EXCAVACIÓN DE ARQUETAS DE AGUAS FECALES                         

M3. de excavación en arqueta de aguas fecales a cielo abierto en suelo de arcilla semi-
dura, mediante medios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Arqueta Aguas Fecales 4 0,50 0,50 1,00 1,00

1,00 23,73 23,73

01.17 m3  EXCAVACIÓN DE ARQUETAS DE AGUAS PLUVIALES                       

M3. de excavación en arqueta de aguas pluviales a cielo abierto en suelo de arcilla semi-
dura, mediante medios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Arqueta Aguas Pluv iales 8 0,50 0,50 1,00 2,00

2,00 23,73 47,46

01.18 m3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE AGUAS FECALES                           

M3. de excavación de zanjas para aguas fecales a cielo abierto en suelo de arcilla semi-
dura, mediante medios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Zanja Aguas Fecales 1 66,00 0,25 1,00 16,50

16,50 23,73 391,55

01.19 m3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE AGUAS PLUVIALES                         

M3. de excavación de zanjas para aguas pluviales a cielo abierto en suelo de arcilla se-
midura, mediante medios mecánicos, incluso retirada de los materiales excavados y carga
a camión.
Zanja Aguas Pluv iales 1 209,00 0,30 1,00 62,70

62,70 23,73 1.487,87

01.20 m3  TRANSPORTE Y VERTIDO DE TIERRAS A VERTEDERO                     

M3. de transporte y vertido de tierras a vertedero mediante camión a una distancia no
mayor de 30 km, ida y vuelta inclusive.
Transporte y  Vertido 229,1 229,10

229,10 4,35 996,59

01.21 m3  CANON DE VERTIDO DE TIERRAS A VERTEDERO                         

M3. de vertido de tierras a vertedero.
Canon de Vertido 229,1 229,10

229,10 7,08 1.622,03

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES ............................................................. 12.822,18
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO                                       

02.01 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G1                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G1 2 2,70 2,70 0,10 1,46

1,46 87,78 128,16

02.02 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G2                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G2 3 2,20 3,20 0,10 2,11

2,11 87,78 185,22

02.03 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G3                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G3 1 3,35 3,35 0,10 1,12

1,12 87,78 98,31

02.04 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G4                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G4 1 3,75 3,75 0,10 1,41

1,41 87,78 123,77

02.05 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G5                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G5 2 2,25 3,15 0,10 1,42

1,42 87,78 124,65

02.06 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G6                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G6 2 3,10 3,10 0,10 1,92

1,92 87,78 168,54

02.07 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G7                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G7 3 1,30 1,90 0,10 0,74

0,74 87,78 64,96

02.08 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G8                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G8 3 1,30 1,70 0,10 0,66

0,66 87,78 57,93
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.09 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G9                

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G9 2 2,15 2,15 0,10 0,92

0,92 87,78 80,76

02.10 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G10               

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G10 3 1,55 2,15 0,10 1,00

1,00 87,78 87,78

02.11 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G11               

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G11 2 1,75 1,75 0,10 0,61

0,61 87,78 53,55

02.12 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G12               

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata Tipo G12 3 2,15 2,95 0,10 1,90

1,90 87,78 166,78

02.13 m3  HORMIIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN ZAPATAS TIPO G13               

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las zapatas.
Zapata TIpo G13 2 1,95 1,95 0,10 0,76

0,76 87,78 66,71

02.14 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM - 20 EN VIGAS DE ATADO TIPO C1          

M3. de vertido de capa de 100 mm de hormigón de limpieza HM - 20 para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación de las vigas de atado.
Viga de Atado C1 2 8,00 0,40 0,10 0,64
Viga de Atado C1 5 6,00 0,40 0,10 1,20
Viga de Atado C1 10 5,00 0,40 0,10 2,00
Viga de Atado C1 8 4,00 0,40 0,10 1,28
Viga de Atado C1 8 4,50 0,40 0,10 1,44
Viga de Atado C1 8 3,50 0,40 0,10 1,12

7,68 87,78 674,15

02.15 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G1                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 30,28 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G1 2 2,70 2,70 0,80 11,66

11,66 120,85 1.409,11
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.16 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G2                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 28,55 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G2 3 2,20 3,20 0,70 14,78

14,78 119,88 1.771,83

02.17 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G3                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 29,78 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G3 1 3,35 3,35 0,85 9,54

9,54 120,98 1.154,15

02.18 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G4                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 29,88 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G4 1 3,75 3,75 0,85 11,95

11,95 121,07 1.446,79

02.19 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G5                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 30,15 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G5 2 2,25 3,15 0,80 11,34

11,34 120,75 1.369,31

02.20 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G6                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 28,9 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G6 2 3,10 3,10 0,80 15,38

15,38 120,19 1.848,52

02.21 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G7                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 29,38 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G7 3 1,30 1,90 0,55 4,08

4,08 120,62 492,13

02.22 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G8                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 29,18 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G8 3 1,30 1,70 0,55 3,65

3,65 120,43 439,57
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02.23 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G9                      

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 27,77 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G9 2 2,15 2,15 0,65 6,01

6,01 119,16 716,15

02.24 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G10                     

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 37,796 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hor-
migón.
Zapata Tipo G10 3 1,55 2,15 0,65 6,50

6,50 127,53 828,95

02.25 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G11                     

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 31,93 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G11 2 1,75 1,75 0,65 3,98

3,98 122,32 486,83

02.26 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G12                     

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 28,39 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G12 3 2,15 2,95 0,65 12,37

12,37 119,72 1.480,94

02.27 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN ZAPATAS TIPO G13                     

M3. de hormigón armado HA - 25 de zapatas aisladas de cimentación, con una cuantía
de acero de 27,90 kg / m3, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormi-
gón.
Zapata Tipo G13 2 1,95 1,95 0,65 4,94

4,94 119,27 589,19

02.28 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 EN VIGAS DE ATADO TIPO C1               

M3. de hormigón armado HA - 25 para vigas de atado de zapatas, incluso encofrado, de-
sencofrado, vertido y vibrado de hormigón.
Viga de Atado C1 2 8,00 0,40 0,10 0,64
Viga de Atado C1 5 6,00 0,40 0,10 1,20
Viga de Atado C1 10 5,00 0,40 0,10 2,00
Viga de Atado C1 8 4,00 0,40 0,10 1,28
Viga de Atado C1 8 4,50 0,40 0,10 1,44
Viga de Atado C1 8 3,50 0,40 0,10 1,12

7,68 138,67 1.064,99
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02.29 m2  LOSA ALVEOLAR 20 CM                                             

M2. de losa de placas alveolares de hormigón pretensado, de 20 + 5 cm de canto y
52,98 kNm de momento flector último, apoyada diectamente sobre viga; relleno de juntas
entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión de hormigón armado,
realizados con hormigón HA - 30 / B / 30 / IIa, fabricado en central y vertido con cubilote,
acero B500S y malla electrosoldada ME # 20 x 30 x R4; altura libre de planta de entre 3
y 4 metros, sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. Totalmente instalada.
Losa Alv eolar 256 256,00

256,00 70,73 18.106,88

02.30 m3  RELLENO BASE SOLERA                                             

M3. de relleno de la base de la solera de dimensiones 32 x 16 m mediante material de
cantera.
Relleno Base 1 32,00 16,00 0,10 51,20

51,20 16,85 862,72

02.31 m3  HORMIGÓN EN MASA PARA LIMPIEZA DE SOLERA                        

M3. de hormigón en masa HM - 20 para limpieza y nivelado de fondos de la solera.
Hormigón Limpieza Solera 1 32,00 16,00 0,10 51,20

51,20 87,78 4.494,34

02.32 m2  SOLERA HA - 25 DE 20 CM DE ESPESOR                              

M2. de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA -
25 / B / 20 / IIa, fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada ME
20 x 30 x R4 B 500 T como armadura de reparto, colocada sobre separadores homolo-
gados, extendido y vibrado mecánico mediante extendedora, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espe-
sor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Solera 32 16,00 512,00

512,00 29,01 14.853,12

02.33 m2  LÁMINA DE POLIETILENO                                           

M2. de lámina separadora de polietileno de 0,15 mm de espesor, colocada sobre el terre-
no o sobre encachado para impermeabilizar la solera de la nave, totalmente instalada.
Lámina de Polietileno 512 512,00

512,00 1,24 634,88

02.34 m3  HORMIGÓN ARMADO HA - 25 MURO PERIMETRAL                         

M3. de hormigón armado HA - 25 para muro perimetral de la nave, de 1,15 x 0,25 m de
sección, incluso encofrado, desencofrado, vertido y vibrado de hormigón.
Hormigón muro perimetral 1 96,00 0,25 1,15 27,60

27,60 112,85 3.114,66

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO................................................................................... 59.246,33
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA                                             

03.01 kg  PERFIL PARA PILARES PÓRTICOS 1 - 3                              

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 220 para pilares de pórticos 1, 2 y 3, incluso
tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 71,5 kg / m.
Pilar Pórtico 1 2 8,00 71,50 1.144,00
Pilar Pórtico 2 2 8,00 71,50 1.144,00
Pilar Pórtico 3 2 8,00 71,50 1.144,00

3.432,00 3,68 12.629,76

03.02 kg  PERFIL PARA PILARES PÓRTICOS 4 Y 6                              

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 260 para pilares de pórticos 4 y 6, incluso tor-
nillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 93 kg / m.
Pilar Pórtico 4 2 8,00 93,00 1.488,00
Pilar Pórtico 6 2 8,00 93,00 1.488,00

2.976,00 3,68 10.951,68

03.03 kg  PERFIL PARA PILARES PÓRTICO 5                                   

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 300 para pilares de pórtico 5, incluso tornillos,
rigidizadores, soldadura... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 117 kg / m.
Pilar Pórtico 5 2 8,00 117,00 1.872,00

1.872,00 3,68 6.888,96

03.04 kg  PERFIL PARA VIGAS PÓRTICOS 1 - 4 Y 6                            

kg. de acero laminado S275 en perfil IPE 300 para vigas de pórticos 1, 2, 3, 4 y 6, inclu-
so cartelas en las vigas correspondientes, tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente
instalado.

** Este perfil tiene un peso de 42,25 kg / m.
Viga Pórtico 1 2 8,12 42,25 686,14
Viga Pórtico 2 2 8,12 42,25 686,14
Viga Pórtico 3 2 8,12 42,25 686,14
Viga Pórtico 4 2 8,12 42,25 686,14
Viga Pórtico 6 2 8,12 42,25 686,14

3.430,70 3,68 12.624,98

03.05 kg  PERFIL PARA VIGAS PÓRTICO 5                                     

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 240 para vigas de pórtico 5, incluso cartelas,
tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 83,2 kg / m.
Viga Pórtico 5 2 8,12 83,20 1.351,17

1.351,17 3,68 4.972,31
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03.06 kg  PERFIL PARA PILARILLOS PÓRTICOS 1 - 4                           

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 220 para pilarillos de pórticos 1, 2, 3 y 4, inclu-
so tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 71,5 kg / m.
Pilarillo Pórtico 1 1 8,62 71,50 616,33
Pilarillo Pórtico 1 1 8,79 71,50 628,49
Pilarillo Pórtico 1 1 9,23 71,50 659,95
Pilarillo Pórtico 2 2 4,00 71,50 572,00
Pilarillo Pórtico 2 1 9,23 71,50 659,95
Pilarillo Pórtico 3 1 4,00 71,50 286,00
Pilarillo Pórtico 3 1 8,79 71,50 628,49
Pilarillo Pórtico 3 1 9,23 71,50 659,95
Pilarillo Pórtico 4 1 8,62 71,50 616,33
Pilarillo Pórtico 4 1 8,79 71,50 628,49
Pilarillo Pórtico 4 1 9,23 71,50 659,95

6.615,93 3,68 24.346,62

03.07 kg  PERFIL PARA PILARILLOS PÓRTICO 6                                

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 180 para pilarillos de pórtico 6, incluso tornillos,
rigidizadores, soldadura... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 51,2 kg / m.
Pilarillo Pórtico 6 2 8,71 51,20 891,90
Pilarillo Pórtico 6 1 9,41 51,20 481,79

1.373,69 3,68 5.055,18

03.08 kg  PERFIL PARA PILARILLO PUERTA BASCULANTE                         

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 220 para pilarillos de puertas basculantes, in-
cluso tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 71,5 kg / m.
Pilarillo Puerta Basculante 2 8,00 71,50 1.144,00

1.144,00 3,68 4.209,92

03.09 kg  PERFIL PARA VIGAS ENTREPLANTA PÓRTICO 1                         

kg. de acero laminado S275 en perfil IPE 240 para vigas de entreplanta de pórtico 1, in-
cluso tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 30,71 kg / m.
Viga Entreplanta Pórtico 1 2 3,50 30,71 214,97
Viga Entreplanta Pórtico 1 2 4,50 30,71 276,39

491,36 3,68 1.808,20

03.10 kg  PERFIL PARA VIGAS ENTREPLANTA PÓRTICO 2                         

kg. de acero laminado S275 en perfil IPE 300 para vigas de entreplanta de pórtico 2, in-
cluso cartelas en las vigas correspondientes, tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmen-
te instalada.

** Este perfil tiene un peso de 42,25 kg / m.
Viga Entreplanta Pórtico 2 2 3,50 42,25 295,75
Viga Entreplanta Pórtico 2 2 4,50 42,25 380,25
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676,00 3,68 2.487,68

03.11 kg  PERFIL PARA VIGAS ENTREPLANTA PÓRTICOS 3 Y 4                    

kg. de acero laminado S275 en perfil IPE 240 para vigas de entreplanta de pórticos 3 y 4,
incluso tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 30,71 kg / m.
Viga Entreplanta Pórtico 3 2 3,50 30,71 214,97
Viga Entreplanta Pórtico 3 2 4,50 30,71 276,39
Viga Entreplanta Pórtico 4 2 3,50 30,71 214,97
Viga Entreplanta Pórtico 4 2 4,50 30,71 276,39

982,72 3,68 3.616,41

03.12 kg  PERFIL PARA VIGAS TRANSVERSALES ENTREPLANTA                     

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 120 para vigas tranversales de entreplanta, in-
cluso tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 26,7 kg / m.
Viga Transv ersal Entreplanta Pórticos
1 - 2

3 5,00 26,70 400,50

Viga Transv ersal Entreplanta Pórticos
2 - 3

5 5,00 26,70 667,50

1.068,00 3,68 3.930,24

03.13 kg  PERFILPARA VIGAS TRANSVERSALES ENTREPLANTA                      

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 140 para vigas tranversales de entreplanta, in-
cluso tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 33,7 kg / m.
Viga Transv ersal Entreplanta Pórticos
3 - 4

5 6,00 33,70 1.011,00

1.011,00 3,68 3.720,48

03.14 kg  PERFIL PARA VIGAS TRANSVERSALES ENTREPLANTA                     

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 160 para vigas tranversales de entreplanta, in-
cluso tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 42,6 kg / m.
Viga Transv ersal Entreplanta Pórticos
1 - 2

2 5,00 42,60 426,00

426,00 3,68 1.567,68

03.15 kg  PERFIL PARA VIGAS DE ATADO ENTRE PÓRTICOS                       

kg. de acero laminado S275 en perfil de tubo rectangular de dimensiones 100 x 50 x 4
mm de espesor para vigas de atado entre pórticos, incluso tornillos, rigidizadores, solda-
dura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 8,78 kg / m.
Viga de Atado Pórticos 1 - 3 6 5,00 8,78 263,40
Viga de Atado Pórticos 3 - 4 3 6,00 8,78 158,04
Viga de Atado Pórticos 4 - 6 6 8,00 8,78 421,44

842,88 3,68 3.101,80
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03.16 kg  PERFIL PARA VIGAS DE ATADO ENTRE PÓRTICOS                       

kg. de acero laminado S275 en perfil de tubo rectangular de dimensiones 120 x 80 x 10
mm de espesor para vigas de atado entre pórticos, incluso tornillos, rigidizadores, solda-
dura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 27,4 kg / m.
Viga de Atado Pórticos 1 - 2 3 5,00 27,40 411,00

411,00 3,68 1.512,48

03.17 kg  PERFIL PARA VIGAS DE ATADO ENTRE PÓRTICOS                       

kg. de acero laminado S275 en perfil de tubo rectangular de dimensiones 150 x 100 x 5
mm de espesor para vigas de atado entre pórticos, incluso tornillos, rigidizadores, solda-
dura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 18,6 kg / m.
Viga de Atado Pórticos 5 - 6 2 8,00 18,60 297,60

297,60 3,68 1.095,17

03.18 kg  PERFIL PARA MARCO DE PUERTA BASCULANTE                          

kg. de acero laminado S275 en perfil de tubo rectangular de dimensiones 120 x 80 x 10
mm de espesor para marco de puerta basculante, incluso tornillos, rigidizadores, soldadu-
ra... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 27,4 kg / m.
Marco de Puerta Basculante 2 4,00 27,40 219,20

219,20 3,68 806,66

03.19 kg  PERFIL PARA CORREAS DE CUBIERTA                                 

kg. de acero laminado S275 en perfil IPE 240 para viga de correas de cubierta, incluso
chapas conectoras de correas con tornillos M12, tornillos M10 para amarre de correas a
viga, tuercas, arandelas... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 30,71 kg / m.
Correa Cubierta Izquierda 4 32,00 30,71 3.930,88
Correa Cubierta Derecha 4 32,00 30,71 3.930,88

7.861,76 3,68 28.931,28

03.20 kg  PERFIL PARA CORREAS LATERALES                                   

kg. de acero laminado S275 en perfil IPE 200 para viga de correas tanto laterales como
hastiales, incluso chapas conectoras de correas con tornillos M12, tornillos M10 para
amarre de correas a viga, tuercas, arandelas... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 22,36 kg / m.
Correa Lateral Izquierdo 4 32,00 22,36 2.862,08
Correa Lateral Derecho 4 32,00 22,36 2.862,08
Correa Hastial Frontal 4 16,00 22,36 1.431,04
Correa Hastial Posterior 4 16,00 22,36 1.431,04

8.586,24 3,68 31.597,36
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03.21 kg  REDONDOS PARA ARRIOSTRAMIENTO VIGA A CONTRAVIENTO               

kg. de redondo de 16 mm de diámetro para arriostramiento de las vigas a contraviento de
la nave, incluso anclajes, tuercas, arandelas... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 1,58 kg / m.
Entramado Cubierta Izquierda Pórticos
1 - 2

2 5,10 1,58 16,12

Entramado Cubierta Izquierda Pórticos
1 - 2

4 6,13 1,58 38,74

Entramado Cubierta Izquierda Pórticos
5 - 6

4 8,97 1,58 56,69

Entramado Cubierta Derecha Pórticos
1 - 2

2 6,13 1,58 19,37

Entramado Cubierta Derecha Pórticos
1 - 2

2 6,77 1,58 21,39

Entramado Cubierta Derecha Pórticos
5 - 6

4 8,97 1,58 56,69

209,00 1,13 236,17

03.22 kg  REDONDOS PARA ARRIOSTRAMIENTO LATERAL                           

kg. de redondo de 16 mm de diámetro para arriostramiento del entramado lateral de la
nave, incluso anclajes, tuercas, arandelas... totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 1,58 kg / m.
Entramado Lateral Izquierdo Pórticos 1
- 2

4 6,40 1,58 40,45

Entramado Lateral Izquierdo Pórticos 5
- 6

2 4,12 1,58 13,02

Entramado Lateral Izquierdo Pórticos 5
- 6

2 8,99 1,58 28,41

Entramado Lateral Derecho Pórticos 1
- 2

4 6,40 1,58 40,45

Entramado Lateral Derecho Pórticos 5
- 6

2 11,31 1,58 35,74

158,07 1,13 178,62

03.23 ud  PLACA BASE PARA PILARES DE PÓRTICOS TIPO 16                     

Ud. de placa de anclaje de dimensiones 550 x 550 x 35 mm de espesor para perfiles
HEB 260. Incluso 4 cartelas soldadas de 8 mm de espesor cada una, 8 pernos de diáme-
tro 25 mm x 600 mm de longitud, dos tuercas por perno y arandelas. Totalmente instalada
en obra, incluso nivelación mediante mortero sin retracción.
Placa Base Tipo 16 4 4,00

4,00 230,87 923,48

03.24 ud  PLACA BASE PARA PILARES DE PÓRTICOS TIPO 19                     

Ud. de placa de anclaje de dimensiones 650 x 650 x 30 mm de espesor para perfiles
HEB 300. Incluso 2 cartelas soldadas de 10 mm de espesor cada una, 8 pernos de diá-
metro 32 mm x 750 mm de longitud, dos tuercas por perno y arandelas. Totalmente insta-
lada en obra, incluso nivelación mediante mortero sin retracción.
Placa Base Tipo 19 2 2,00

2,00 310,29 620,58
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03.25 ud  PLACA BASE PARA PILARES DE PÓRTICOS TIPO 23                     

Ud. de placa de anclaje de dimensiones 400 x 400 x 18 mm de espesor para perfiles
HEB 220. Incluso 4 cartelas soldadas de 5 mm de espesor cada una, 6 pernos de diáme-
tro 20 mm x 450 mm de longitud, dos tuercas por perno y arandelas. Totalmente instalada
en obra, incluso nivelación mediante mortero sin retracción.
Placa Base Tipo 23 6 6,00

6,00 94,55 567,30

03.26 ud  PLACA BASE PARA PILARES DE PÓRTICOS TIPO 28                     

Ud. de placa de anclaje de dimensiones 400 x 400 x 18 mm de espesor para perfiles
HEB 220. Incluso 4 cartelas soldadas de 5 mm de espesor cada una, 6 pernos de diáme-
tro 20 mm x 550 mm de longitud, dos tuercas por perno y arandelas. Totalmente instalada
en obra, incluso nivelación mediante mortero sin retracción.
Placa Base Tipo 28 6 6,00

6,00 96,05 576,30

03.27 ud  PLACA BASE PARA PILARES DE PÓRTICOS TIPO 32                     

Ud. de placa de anclaje de dimensiones 400 x 400 x 18 mm de espesor para perfiles
HEB 220. Incluso 4 cartelas soldadas de 5 mm de espesor cada una, 6 pernos de diáme-
tro 20 mm x 450 mm de longitud, dos tuercas por perno y arandelas. Totalmente instalada
en obra, incluso nivelación mediante mortero sin retracción.
Placa Base Tipo 32 6 6,00

6,00 94,55 567,30

03.28 ud  PLACA BASE PARA PILARES DE PÓRTICOS TIPO 34                     

Ud. de placa de anclaje de dimensiones 800 x 450 x 35 mm de espesor para perfiles
HEB 220. Incluso 2 cartelas soldadas de 11 mm de espesor cada una, 2 cartelas solda-
das de 6 mm de espesor cada una, 8 pernos de diámetro 32 mm x 700 mm de longitud,
dos tuercas por perno y arandelas. Totalmente instalada en obra, incluso nivelación me-
diante mortero sin retracción.
Placa Base Tipo 34 2 2,00

2,00 269,80 539,60

03.29 ud  PLACA BASE PARA PILARES DE PÓRTICOS TIPO 35                     

Ud. de placa de anclaje de dimensiones 500 x 500 x 18 mm de espesor para perfiles
HEB 180. Incluso 2 cartelas soldadas de 8 mm de espesor cada una, 8 pernos de diáme-
tro 25 mm x 500 mm de longitud, dos tuercas por perno y arandelas. Totalmente instalada
en obra, incluso nivelación mediante mortero sin retracción.
Placa Base Tipo 35 3 3,00

3,00 148,05 444,15

03.30 kg  PERFIL PARA SOPORTE DE ESCALERAS                                

kg. de acero laminado S275 en perfil IPE 300 para vigas de soporte de escaleras, incluso
tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 42,25 kg / m.
Viga Soporte de Escaleras 1 4,50 42,25 190,13

190,13 3,68 699,68
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03.31 kg  PERFIL PARA SOPORTE DE ESCALERAS                                

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 120 para vigas de soporte de escaleras, inclu-
so tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 26,7 kg / m.
Viga soporte de Escaleras 1 1,50 26,60 39,90
Viga soporte de Escaleras 1 0,28 26,70 7,48

47,38 3,68 174,36

03.32 kg  PERFIL PARA DESCANSILLO DE ESCALERAS                            

kg. de acero laminado S275 en perfil HEB 120 para vigas de descansillo de escaleras,
incluso tornillos, rigidizadores, soldadura... totalmente instalada.

** Este perfil tiene un peso de 26,7 kg / m.
Vigas Descansillo Escaleras 2 3,00 26,70 160,20
Vigas Descansillo Escaleras 2 1,00 26,70 53,40

213,60 3,68 786,05

03.33 kg  PERFIL PARA ESCALERAS                                           

kg de acero laminado S275 en perfles UPN 220 para escaleras, compuesta de zancas y
mesetas, incluso soldaduras y tornillos de anclaje, totalmente instalado.

** Este perfil tiene un peso de 29,4 kg / m.
Perfil Escaleras 4 3,55 29,40 417,48

417,48 2,27 947,68

03.34 m2  PELDAÑOS DE CHAPA PARA ESCALERA                                 

M2. de peldaños de chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluso soldaduras, totalmente
instalada.
Chapa Lagrimada Huella 22 0,33 1,50 10,89
Chapa Lagrimada Contrahuella 22 0,16 1,50 5,28
Chapa Lagrimada Descansillo 1 3,00 1,00 3,00

19,17 59,52 1.141,00

03.35 ml  BARANDILLA ESCALERAS                                            

Ml. de barandilla metálica para escalera de tubo hueco de acero laminado en frío de 105
cm de altura, con bastidor sencillo formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que
hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de
80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados
cada 12 cm y soldados entre sí, para una escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos
con meseta intermedia, totalmente instalada.
Barandilla 4 3,55 14,20

14,20 107,62 1.528,20

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA................................................................................................. 175.785,32
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO                                                     

04.01 m2  CERRAMIENTO DE CUBIERTA                                         

M2. de cerramiento de cubierta tipo panel sándwich de la marca Teczone, modelo "Panel
Sándwich TZ - C / cubierta" de 50 mm de espesor, para cubiertas con núcleo aislante rí-
gido y caras exteriores de chapa perfilada de acero estructural con alto poder de aisla-
miento. Incluso tornillos roscachapa, totalmente instalado.
Panel Sándw ich 2 8,20 32,00 524,80

524,80 17,84 9.362,43

04.02 m2  CERRAMIENTO LATERAL                                             

M2. de cerramiento lateral tipo panel sándwich de la marca Teczone, modelo “Panel
Sándwich de fachada TZ - VX / semiliso” de 40 mm de espesor, para fachadas con nú-
cleo aislante rígido de poliuretano de alto rendimiento térmico y caras exteriores de chapa
perfilada de acero estructural, siendo éstas lisas con tres rigidizadores longitudinales. In-
cluso tornillos roscachapa, totalmente instalado.
Panel Sándw ich 2 7,00 32,00 448,00

448,00 18,56 8.314,88

04.03 m2  CERRAMIENTO HASTIALES                                           

M2. de cerramiento hastial tipo panel sándwich de la marca Teczone, modelo “Panel
Sándwich de fachada TZ - VX / semiliso” de 40 mm de espesor, para fachadas con nú-
cleo aislante rígido de poliuretano de alto rendimiento térmico y caras exteriores de chapa
perfilada de acero estructural, siendo éstas lisas con tres rigidizadores longitudinales. In-
cluso tornillos roscachapa, totalmente instalado.
Panel Sándw ich 2 9,41 16,00 301,12

301,12 18,56 5.588,79

04.04 m2  REMATES                                                         

M2. de remates de chapa, incluso tornillos roscahapa, totalmente instalada.
145 145,00

145,00 13,72 1.989,40

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO.................................................................................................................. 25.255,50
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     

05.01 m2  TABIQUERÍA LADRILLO CERÁMICO                                    

M2. de tabiquería de ladrillo cerámico hueco, de dimensiones 33 x 16 x 7 cm. para tabi-
que de separación de la zona de almacén con zona de esparcimiento, incluso materiales
necesarios para su puesta en obra, mano de obra incluida.
Tabiquería Ladrillo Cerámico 123,5 123,50

123,50 14,14 1.746,29

05.02 m2  TABIQUERÍA INTERIOR                                             

M2. de tabiquería de trasdosados autoportantes W628 con paneles de yeso para particio-
nes tanto de la planta baja como de la entreplanta, totalmente instalado.
Tabiqueria 651 651,00

651,00 36,87 24.002,37

05.03 m2  RASEADO DE MORTERO DE COLA                                      

M2. de raseado de mortero de cola de los paramentos verticales de los vestuarios y ase-
os tanto de caballeros como de señoras, totalmente instalado.
Vestuario Hombres 1 78,00 78,00
Aseo Hombres 1 54,00 54,00
Vestuario Muejeres 1 68,00 68,00
Aseo Mujeres 1 54,00 54,00

254,00 9,41 2.390,14

05.04 m2  ALICATADOS                                                      

M2. de alicatado tanto para vestuarios como aseos de caballeros con azulejo de 20 x 20
cm, colores blanco y azul, totalmente instalado.
Vestuario Hombres 1 78,00 78,00
Aseo Hombres 1 54,00 54,00

132,00 26,85 3.544,20

05.05 m2  ALICATADOS                                                      

M2. de alicatado tanto para vestuarios como aseos de señoras con azulejo de 20 x 20
cm, colores blanco y naranja, totalmente instalado.
Vestuario Muejeres 1 68,00 68,00
Aseo Mujeres 1 54,00 54,00

122,00 26,85 3.275,70

05.06 m2  FALSO TECHO                                                     

M2. de falso techo de yeso laminado tanto para la planta baja como la entreplanta, total-
mente instalado.
Falso Techo 512 512,00

512,00 27,83 14.248,96

05.07 m2  MORTERO DE CEMENTO                                              

M2. de mortero de cemento para vestuarios y aseos tanto de caballeros como de seño-
ras, totalmente instalado.
Mortero Vestuario Hombres 1 42,00 42,00
Mortero Aseo Hombres 1 18,00 18,00
Mortero Vestuario Mujeres 1 32,00 32,00
Mortero Aseo Mujeres 1 18,00 18,00
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110,00 12,30 1.353,00

05.08 m2  PAVIMENTO                                                       

M2. de solado de gres para vestuarios y aseos tanto de caballeros como de señoras, to-
talmente instalado.
Mortero Vestuario Hombres 1 42,00 42,00
Mortero Aseo Hombres 1 18,00 18,00
Mortero Vestuario Mujeres 1 32,00 32,00
Mortero Aseo Mujeres 1 18,00 18,00

110,00 20,89 2.297,90

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 52.858,56
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                     

06.01 ud  PUERTA BASCULANTE DE CHAPA PRECALADA CON ACCESO PARA PEATONES   

Ud. de puerta seccional basculante de chapa precalada con puerta de acceso para pea-
tones de la casa MPA Sistemas, de dimensiones 4 x 6 m (ancho x alto), color a elegir por
dirección faultativa, totalmente instalada.
Puerta Basculante 2 2,00

2,00 4.575,00 9.150,00

06.02 ud  PUERTA INTERIOR SIMPLE                                          

Ud. de puerta interior fenólica simple de dimensiones 100 x 207 cm, para entrada a ves-
tuarios, aseos y zona fría, incluso transporte e instalación en obra.
Puerta Interior Simple 5 5,00

5,00 179,13 895,65

06.03 ud  PUERTA INTERIOR DOBLE                                           

Ud. de puerta interior fenólica doble de dimensiones 200 x 207 cm, para entrada a des-
pacho y secretaría, incluso transporte e instalación en obra.
Puerta Interior Doble 2 2,00

2,00 291,18 582,36

06.04 ud  PUERTA INTERIOR CORREDERA                                       

Ud. de puerta interior fenólica corredera de dimensiones 200 x 207 cm, para entrada a
sala reuniones / sala de estar y comedor, incluso transporte e instalación en obra.
Puerta Interior Corredera 4 4,00

4,00 229,21 916,84

06.05 ud  PUERTA EXTERIOR DOBLE METÁLICA                                  

Ud. de puerta exterior doble de cristal con marco metálico, de dimensiones 200 x 207 cm,
incluso barra antipánico. Totalmente instalada, transporte a obra incluido.
Puerta Ex terior Doble 1 1,00

1,00 818,81 818,81

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 12.363,66
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CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        

07.01 m2  PINTURA INTUMESCENTE PARA ESTRUCTURA R30                        

M2. de pintura promapaint intumescente para estructura, con protección al fuego R30, in-
cluso mano de obra.
HEB 120 0,667 49,78 33,20
HEB 140 0,826 30,00 24,78
HEB 160 0,994 10,00 9,94
HEB180 1,063 26,83 28,52
HEB 220 1,301 156,53 203,65
HEB 240 1,42 162,40 230,61
HEB 260 1,54 32,00 49,28
HEB 300 1,778 16,00 28,45
IPE 200 0,789 384,00 302,98
IPE 240 0,9476 304,00 288,07
IPE 300 1,1856 101,70 120,58
TR 100 x  50 x  4 0,3 96,00 28,80
TR 120 x  80 x  10 0,4 23,00 9,20
TR 150 x  100 x  5 0,5 16,00 8,00
UPN 220 0,717 14,20 10,18

1.376,24 15,90 21.882,22

07.02 m2  IMPRIMACIÓN ANTI ÓXIDO PARA ESTRUCTURA                          

M2. de imprimación anti óxido para la protección de la estructura metálica, incluso mano
de obra.
HEB 120 0,667 49,78 33,20
HEB 140 0,826 30,00 24,78
HEB 160 0,994 10,00 9,94
HEB180 1,063 26,83 28,52
HEB 220 1,301 156,53 203,65
HEB 240 1,42 162,40 230,61
HEB 260 1,54 32,00 49,28
HEB 300 1,778 16,00 28,45
IPE 200 0,789 384,00 302,98
IPE 240 0,9476 304,00 288,07
IPE 300 1,1856 101,70 120,58
TR 100 x  50 x  4 0,3 96,00 28,80
TR 120 x  80 x  10 0,4 23,00 9,20
TR 150 x  100 x  5 0,5 16,00 8,00
UPN 220 0,717 14,20 10,18

1.376,24 15,06 20.726,17

TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS.......................................................................................................................... 42.608,39
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CAPÍTULO 08 FONTANERÍA                                                      

08.01 ml  CANALÓN DE PVC                                                  

Ml. de canalón circular de PVC con óxido de titanio, de DN 200 mm, color gris claro,
unión pegada con adhesivo, según UNE-EN 607. Incluso soportes, esquinas, tapas, re-
mates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales, totalmente instalado.
Canalón Circular de PVC 2 32,00 64,00

64,00 13,03 833,92

08.02 ml  BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES                                      

Ml. de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC,
serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Inclu-
so líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada.
Bajante Aguas Pluv iales 6 7,50 45,00

45,00 15,32 689,40

08.03 ml  CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES                             

Ml. de colector enterrado de tubo de PVC liso, serie SN-4, de 110 mm de diámetro exte-
rior, colocado en zanja para evacuación de pluviales, embebido en HM - 25 y cubierto
de tierra orgánica, totalmente instalado.
Conducto Ev acuación Pluv iales 209 209,00

209,00 8,21 1.715,89

08.04 ud  ARQUETA AGUAS PLUVIALES                                         

Ud. de arqueta de ladrillo sifónica de 500 x 500 x 1000 para aguas pluviales, totalmente
instalada.
Arqueta Aguas Pluv iales 8 8,00

8,00 124,66 997,28

08.05 ml  BAJANTE DE AGUAS FECALES                                        

Ml. de bajante de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Inclu-
so líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada.
Bajante Aguas Residuales 2 6,00 12,00

12,00 21,70 260,40

08.06 ml  CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE FECALES                               

Ml. de colector horizontal interior de tubo de PVC liso, serie SN-4, de 110 mm de diámetro
exterior para evacuación de aguas fecales, totalmente instalado.
Conducto Ev acuación Aguas Fecales
Planta Baja

37 37,00

Conducto Ev acuación Aguas Fecales
Entreplanta

30 30,00

67,00 8,21 550,07

08.07 ml  CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE FECALES                               

Ml. de colector enterrado de tubo de PVC liso, serie SN-4, de 125 mm de diámetro exte-
rior, colocado en zanja para evacuación de aguas fecales, embebido en HM - 25 y cu-
bierto de tierra orgánica, totalmente instalado.
Conducto Ev acuación Fecales 60,5 60,50
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60,50 17,18 1.039,39

08.08 ud  ARQUETA AGUAS FECALES                                           

Ud. de arqueta de ladrillo sifónica de 500 x 500 x 1000 para aguas fecales, totalmente
instalada.
Arqueta Aguas Fecales 4 4,00

4,00 124,66 498,64

08.09 ml  DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA                                       

Ml. de instalación de tubería de PVC de 25 mm de diámetro para distribuión de agua fría
en el interior de la nave, totalmente instalada.
Tubería PVC Agua Fría 96 96,00

96,00 10,46 1.004,16

08.10 ml  DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE                                   

Ml. de instalación de tubería de cobre de 36 mm de diámetro para distribuión de agua ca-
liente en el interior de la nave, totalmente instalada.
Tubería Cobre Agua Caliente 61 61,00

61,00 21,81 1.330,41

08.11 ml  DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE                                    

Ml. de instalación de tubería de acero negro de 40 mm de diámetro para distribuión de
agua fría, incluso mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla de
lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica, totalmente instalada.
Tubería Acero Negro Agua Fría 26 26,00

26,00 29,99 779,74

08.12 ud  LLAVE GENERAL DE PASO                                           

Ud. de llave general para la nueva construcción, totalmente instalada.
Llav e General 1 1,00

1,00 85,69 85,69

08.13 ud  CALENTADOR DE AGUA                                              

Ud. de termo eléctrico para el servicio de Agua Caliente Sanitaria de resistencia blindada,
con capacidad de 300 L, 3 kW de potencia, de dimensiones 1820 x 625 mm (alto x diá-
metro), totalmente instalado y conexionado.
Calentador de Agua 1 1,00

1,00 814,07 814,07

08.14 ud  CONTADOR DE AGUA                                                

Ud. de contador de agua instalado en la calle para acceso libre de empresa instaladora,
totalmente instalado por servicio técnico cualificado.
Contador Agua 1 1,00

1,00 53,05 53,05

08.15 ud  LLAVE DE PASO DN 3/4 "                                          

Ud. de válvula de asiento de latón de DN 3/4", incluso maneta y embellecedor de acero
inoxidable, totalmente instalada.
Llav e de paso 44 44,00
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44,00 17,39 765,16

08.16 ud  INODORO DE TANQUE BAJO                                          

Ud. de inodoro de tanque bajo de porcelana de la marca Roca, incluso accesorios nece-
sarios para su montaje, totalmente instalado.
Vestuario Hombres 5 5,00
Aseo Hombres 4 4,00
Vestuario Mujeres 3 3,00
Aseo Mujeres 4 4,00

16,00 223,70 3.579,20

08.17 ud  LAVABO                                                          

Ud. de lavabo sobre encimera de la marca Roca, incluso accesorios necesarios para su
montaje, totalmente instalado.
Vestuario Hombres 5 5,00
Aseo Hombres 5 5,00
Vestuario Mujeres 4 4,00
Aseo Mujeres 5 5,00

19,00 172,00 3.268,00

08.18 ud  MEZCLADORES / GRIFOS                                            

Ud. de grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa y elemen-
tos de conexión tanto para lavabos como para fregderos, totalmente instalado.
Vestuarios / Aseos 19 19,00
Fregadero 2 2,00

21,00 29,71 623,91

08.19 ud  DUCHA                                                           

Ud. de ducha de la marca Roca, incluso plato de ducha, grifería, sifón individual y acce-
sorios necesarios para su montaje, totalmente instalada.
Vestuario Hombres 1 5,00 5,00
Vestuario Mujeres 1 3,00 3,00

8,00 748,24 5.985,92

08.20 m2  EMCIMERA DE FENÓLICO                                            

M2. de encimera de fenólico tanto para lavabos como para encimera comedor, totalmente
instalada.
Encimera Vestuarios / Aseos 9,5 9,50
Encimera Comedor 5,5 5,50

15,00 323,58 4.853,70

08.21 ud  CABINA DE FENÓLICO                                              

Ud. de cabinas de fenólico para la separación tanto de duchas como de baños, totalmente
instalada.
Cabinas 27 27,00

27,00 362,50 9.787,50

TOTAL CAPÍTULO 08 FONTANERÍA..................................................................................................................... 39.515,50
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CAPÍTULO 09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

09.01 ud  CARTEL INDICADOR DE SALIDA                                      

Ud. de cartel indicador de salida, totalmente homologado e instalado.
Cartel Indicador de Salida 12 12,00

12,00 7,41 88,92

09.02 ud  CARTEL INDICADOR DE PULSADOR DE ALARMA                          

Ud. de cartel indicador de pulsador de alarma, totalmente homologado e instalado.
Cartel Pulsador Alarma 3 3,00

3,00 7,41 22,23

09.03 ud  CARTEL INDICADOR DE RECORRIDO DE SALIDA                         

Ud. de cartel indicador de recorrido de salida, totalmente homologado e instalado.
Cartel Recorrido de Salida 8 8,00

8,00 7,41 59,28

09.04 ud  CARTEL INDICADOR DE EXTINTOR                                    

Ud. de cartel indicador de extintor,totalmente homologado e instalado.
Cartel Ex tintor 4 4,00

4,00 7,41 29,64

09.05 ud  EXTINTOR EN POLVO                                               

Ud. de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorpo-
rada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos, total-
mente comprobado e instalado.
Ex tintor 4 4,00

4,00 44,43 177,72

09.06 ud  ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         

Ud. de luminaria de emergencia, marca HYDRA LD N2, totalmente homologada, instalada
y puesta en marcha, incluso accesorios necesarios para su colocación.
Luminaria de Emergencia 14 14,00

14,00 52,10 729,40

09.07 ud  CARTEL DE MANGUERA BIE 25 MM                                    

Ud. de cartel de manguera BIE de 25 mm, toatlmente homologado e instalado.
Cartel Manguera 1 1,00

1,00 7,41 7,41

09.08 ud  MANGUERA BIE 25 MM                                              

Ud. suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm
(1"), de dimensiones 680x480x215 mm. Incluso accesorios y elementos de fijación, total-
mente instalada.
Manguera 1 1,00

1,00 409,68 409,68

TOTAL CAPÍTULO 09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 1.524,28
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CAPÍTULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

10.01 ud  ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA                                 

Ud. de alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por estructura metálica mediante perfiles confor-
mados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galva-
nizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.
Caseta Oficina 1 7,00 7,00

7,00 125,67 879,69

10.02 ud  ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA                                 

Ud. de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30
m (7,00 m²), compuesta por estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; ce-
rramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubier-
ta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, sanea-
miento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revesti-
miento de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres gri-
fos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta
de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.
Caseta Aseos 2 7,00 14,00

14,00 102,51 1.435,14

10.03 ud  TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA                               

Ud. de transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
Caseta 3 3,00

3,00 213,08 639,24

10.04 ud  ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA                                

Ud. de alquiler diario de plataforma elevadora de brazo articulado de 16 m de altura má-
xima de trabajo, incluso transporte, descarga y posterior recogida.
Plataforma Elev adora 1 35,00 35,00

35,00 123,70 4.329,50

10.05 ud  ALQUILER DE GRÚA                                                

Ud. de alquiler diario de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga máxima para le-
vante de estructura, incluso montaje, transporte, descarga y posterior recogida.
Grúa 1 20,00 20,00

20,00 355,28 7.105,60
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10.06 ud  ANDAMIO DE PROTECCIÓN                                           

Ud. de alquiler de andamio de protección tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con barra, incluso montaje, transporte, descarga y posterior recogi-
da.
Andamio 30 30,00

30,00 25,37 761,10

10.07 ud  ALQUILER DE VALLA METÁLICA                                      

Ud. de valla metálica trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosol-
dada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación
provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla, incluso
transporte a obra, descarga y posterior recogida.
Valla Metálica 100 100,00

100,00 10,80 1.080,00

10.08 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Ud. de botiquín de urgencia en caseta de obra, incluso contenidos mínimos obligatorios.
Botiquín 3 3,00

3,00 101,64 304,92

10.09 ud  REPOSICIÓN MATERIAL DEL BOTIQUÍN                                

Ud. de reposición de material de botiquín de urgencia; incluye bolsa de hielo, caja de
guantes, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, paquete de jeringuillas, un par de tije-
ras y pinzas.
Reposición de Botiquín 3 3,00

3,00 21,78 65,34

10.10 ud  GUANTES AISLANTES                                               

Ud. de par de guantes aislantes para protección ante trabajos con posibilidad de contacto
eléctrico en baja tensión.
Guantes Aislantes 15 15,00

15,00 10,60 159,00

10.11 ud  GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS                                

Ud. de par de guantes de uso general, fabricados en lona y serraje.
Guantes 20 20,00

20,00 3,41 68,20

10.12 ud  GUANTES DE SOLDADOR                                             

Ud. de par de guantes de protección ante trabajos de soldeo.
Guantes de Soldeo 6 6,00

6,00 6,03 36,18
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10.13 ud  BOTAS DE AGUA                                                   

Ud. de par de botas altas de trabajo con resistencia al deslizamiento y a la penetración y
absorción de agua.
Botas de agua 20 20,00

20,00 16,98 339,60

10.14 ud  BOTAS DE SEGURIDAD                                              

Ud. de par de botas de seguridad de media caña con puntera metálica de refuerzo, con
resistencia al deslizamiento y a posibles perforaciones.
Botas de Seguridad 20 20,00

20,00 22,61 452,20

10.15 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. de gafas de protección contra impactos con montura integral, incoloras y homologa-
das.
Gafas de protección 20 20,00

20,00 4,11 82,20

10.16 ud  PANTALLA PARA SOLDADOR                                          

Ud. de pantalla de protección facial para soldadores con fijación en cabeza, amortizable
en 5 usos.
Pantalla Soldador 6 6,00

6,00 12,37 74,22

10.17 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. de protectores auditivos con sujeción a la nuca, amortizable en 4 usos.
Protector Auditiv o 20 20,00

20,00 9,73 194,60

10.18 ud  CASCO                                                           

Ud. de casco de seguridad con arnés adaptable, totalmente homologado.
Casco 20 20,00

20,00 6,11 122,20

10.19 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Ud. de traje impermeable en dos piezas para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable
en 5 usos.
Traje Impermeable 20 20,00

20,00 5,94 118,80

10.20 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. de mono de trabajo homologado para protección para trabajos expuestos al frío,
amortizable en 5 usos.
Mono de Trabajo 20 20,00

20,00 13,53 270,60
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10.21 ud  PETO REFLECTANTE                                                

Ud. de chaleco reflectante de seguridad personal de alta visibilidad, de material combina-
do, color amarillo, amortizable en 3 usos.
Cahleco Reflectante 20 20,00

20,00 7,70 154,00

10.22 ud  CINTURÓN DE SEGURIDAD                                           

Ud. de sistema de sujeción y retención compuesto por conector básico (clase B), cuerda
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, absorbedor de energía y cinturón de
sujeción y retención, todo ello amortizable en 4 usos.
Cinturón de Seguridad 10 10,00

10,00 67,89 678,90

10.23 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. de cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.
Cinturón Portaherramientas 20 20,00

20,00 12,26 245,20

10.24 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO                                           

Ud. de reconocimiento médico obligatorio al trabajador.
Reconocimiento Médico 20 20,00

20,00 104,24 2.084,80

TOTAL CAPÍTULO 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 21.681,23
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CAPÍTULO 11 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      
SUBCAPÍTULO 11.01 CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO                                    

11.01.01 ud  ENSAYO DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                           

Ud. de ensayo de características geométricas de los resaltos de barras de acero según
UNE 36068 / 2011.

2 2,00

2,00 214,73 429,46

11.01.02 ud  ENSAYO DE RESISTENCIA                                           

Ud. de esnayo de resistencia a tracción de barras de acero según UNE 68921 / 2010.
3 3,00

3,00 194,36 583,08

11.01.03 ud  ENSAYO DE ALARGAMIENTO                                          

Ud. de ensayo de alargamiento de rotura de barras de acero según UNE 6892 - 1 /
2010.

1 1,00

1,00 89,09 89,09

11.01.04 ud  ENSAYO DE COMPORTAMIENTO FRENTE A DOBLADO                       

Ud. de ensayo de comportamiento frente a doblado simple a 180º de barras de acero se-
gún UNE 36068 / 2011.

1 1,00

1,00 160,91 160,91

11.01.05 ud  ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO                                     

Ud. de ensayo de aptitud al soldeo en obra de barras de acero según la instrucción EHE
- 08.

1 1,00

1,00 237,58 237,58

11.01.06 ud  ENSAYO DE CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS                             

Ud. de ensayo de características mecánicas a tracción de perfiles de acero laminado se-
gún UNE 7474.

1 1,00

1,00 32,68 32,68

11.01.07 ud  ENSAYO DE ALARGAMIENTO DE ROTURA DE PERFILES                    

Ud. de ensayo de alargamiento de rotura de perfiles laminados de acero según UNE
7474.

1 1,00

1,00 21,42 21,42

11.01.08 ud  ENSAYO DE PLEGADO SIMPLE                                        

Ud. de ensayo de plegado simple mediante probta suministrada de perfiles de acero lami-
nado según UNE 7472 / 99.

1 1,00

1,00 31,62 31,62
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11.01.09 ud  INSPECCIÓN DE GEOMETRÍA DE LOS CORDONES SOLDADOS                

Ud. de inspección visual de la geometría de los cordones de las soldaduras según el DB
- SE A.

1 1,00

1,00 510,46 510,46

11.01.10 ud  INSPECCIÓN DE PRUEBAS RADIOGRÁFICAS                             

Ud. de inspección de pruebas radiográficas de uniones soldadas según la Orden FOM /
2060 / 2002.

1 1,00

1,00 599,67 599,67

11.01.11 ud  INSPECCIÓN DE GEOMETRÍA  DE LOS CORDONES                        

Ud. de inspección visual de la geometría de los cordones de las soldaduras según la
NBE- EA 95.

1 1,00

1,00 510,46 510,46

11.01.12 ud  INSPECCIÓN DE LÍQUIDOS PENETRANTES                              

Ud. de inspección de uniones soldadas mediante líquidos penetrantes según la UNE - EN
571 - 197.

1 1,00

1,00 599,67 599,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 CONTROL DE CALIDAD DEL
ACERO...............................................................................................

3.806,10

SUBCAPÍTULO 11.02 CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN                                 

11.02.01 ud  ENSAYO DE CONSISTENCIA                                          

Ud. de ensayo de consistencia del hormigón mediante el cono de Abrams según UNE
83313.

4 4,00

4,00 33,00 132,00

11.02.02 ud  ENSAYO RELACIÓN COMPRESIÓN / CONSISTENCIA                       

Ud. de ensayo de la relación compresión / consistencia del hormigón fresco, incluso la
medida del asiento del cono. Fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm con cu-
rado, refrentado y posterior rotura a la edad de 7 y 28 días, según UNE 83300 / 83301 /
83303 / 83304 / 83313.

6 6,00

6,00 160,29 961,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CONTROL DE CALIDAD DEL
HORMIGÓN........................................................................................

1.093,74
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SUBCAPÍTULO 11.03 CONTROL DE CALIDAD DE MORTEROS                                  

11.03.01 ud  ENSAYO RESISTENCIAS MECÁNICAS                                   

Ud. de ensayo de resistencias mecánicas de los morteros según UNE 83821.
2 2,00

2,00 160,00 320,00

11.03.02 ud  ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE CONSISTENCIA                         

Ud. de ensayo de determinación de la consistencia en mesa de sacudidas de los morte-
ros.

1 1,00

1,00 45,00 45,00

11.03.03 ud  CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCIÓN                      

Ud. de clasificación de los materiales de construcción según su reacción al fuego durante
los ensayos pertinentes.

1 1,00

1,00 16,20 16,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 CONTROL DE CALIDAD DE
MORTEROS .......................................................................................

381,20

TOTAL CAPÍTULO 11 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................... 5.281,04
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CAPÍTULO 12 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                     

12.01 tn  GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES                                     

Tn. de tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí, y exentos de
materiales reciclables, a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente para su valorización, según ña operación enumerada R5 de acuerdo co la orden
MAM 304 / 2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

No se incluye ni su carga ni su transporte.
8,18 8,18

8,18 3,58 29,28

12.02 tn  GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERA                                   

Tn. de precio para la gestión de residuos de madera a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente para su reutilización recuperación o valoración,
según la operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304 / 2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

No se incluye ni su carga ni su transporte.
0,87 0,87

0,87 1,23 1,07

12.03 kg  GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES PELIGROSOS                       

kg. de precio para la gestión de residuos de envases peligrosos con gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente para su recuperación, reutilización, o reci-
clado, según operación enumerada R04 de acuerdo con la orden MAM 304 / 2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

11,7 11,70

11,70 0,42 4,91

12.04 kg  GESTIÓN DE RESIDUOS DE PINTURAS                                 

kg. de precio para la gestión de residuos de pintura con disolventes con gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente para su recuperación, reutilización, o reci-
clado, según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

23,41 23,41

23,41 0,50 11,71

12.05 kg  GESTIÓN DE RESIDUOS DE PILAS                                    

kg. de precio para la gestión de residuos de pilas con gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente para su recuperación, reutilización, o reciclado, según opera-
ción enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

0,033 0,03

0,03 0,93 0,03

12.06 kg  GESTIÓN DE RESIDUOS DE TRAPOS / ROPAS                           

kg. de precio para la eliminación de residuos de trapos, absorbentes y ropas de trabajo
con gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente según operación enu-
merada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las opera-
ciones de valorización y eliminación de residuos.

19,41 19,41
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19,41 0,58 11,26

12.07 tn  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

Tn. de separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente,
inluso mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de la obra.

9,5 9,50

9,50 1,19 11,31

12.08 tn  ALQUILER DE CONTENEDOR DE RESIDUOS                              

Tn. de tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos
de construcción y demolición.

No se incluye ni transporte ni gestión de los mismos.
24 24,00

24,00 3,80 91,20

12.09 tn  TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                            

Tn. de tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición
desde obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente hasta un máximo de 30 km,ida y vuelta oncluidos.

No se incluye la gestión de los residuos.
12 12,00

12,00 2,60 31,20

12.10 tn  TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                               

Tn. de tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde
obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente.

No se incluye la gestión de los residuos.
0,403 0,40

0,40 31,47 12,59

TOTAL CAPÍTULO 12 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................. 204,56

TOTAL......................................................................................................................................................................... 449.146,55
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Edificio Anexo a Campo de Tiro al Plato                         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES................................................................................................ 12.822,18 2,85
2 CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO..................................................................................................... ............. 59.246,33 13,19
3 ESTRUCTURA METÁLICA............................................................................................................................. 175.785,32 39,14
4 CERRAMIENTO............................................................................................................................................ 25.255,50 5,62
5 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 52.858,56 11,77
6 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 12.363,66 2,75
7 PINTURAS................................................................................................................................................... 42.608,39 9,49
8 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 39.515,50 8,80
9 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 1.524,28 0,34
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 21.681,23 4,83
11 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................... 5.281,04 1,18
12 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................. 204,56 0,05

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 449.146,55

13,00% Gastos generales.......................... 58.389,05
6,00% Beneficio industrial ........................ 26.948,79

SUMA DE G.G. y  B.I. 85.337,84

21,00% I.V.A........................................... 112.241,72

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 534.484,39

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 646.726,11

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS  EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
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